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1. OBJETO DEL PROYECTO.

A solicitud del Instituto de Fomento de la Regién de Murcia - Direccién General de Movilidad y Litoral de la
Comunidad Auténoma de la Region de Murcia, se redacta el presente proyecto como parte del desarrollo de
las instalaciones eléctricas del proyecto de Urbanizacion.

El objeto del presente proyecto es la dotaciéon de alumbrado publico (alumbrado exterior), a los viales de la
Zona de Actividades Logisticas de Murcia, Sector I de Sangonera la Seca, Murcia, adaptado a los requisitos
de eficiencia energética y seguridad eléctrica reglamentarios.

La instalacidn se realiza como parte de la urbanizacion, incluyendo las canalizaciones correspondientes.

Se definen las caracteristicas técnicas de las instalaciones justificando las soluciones adoptadas, asi como
las condiciones y normas que deberan ser observadas en el montaje de los distintos elementos, para obtener
del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, y de la Direccion General de Industria de la C.A.R.M. las oportunas
autorizaciones para su ejecucion y puesta en servicio.

2. TITULARES DE LA INSTALACION; AL INICIO Y AL FIN.

Como titular tanto inicial como final aparecera el Excelentisimo Ayuntamiento de Murcia:

TITULAR INICIAL TITULAR FINAL
NOMBRE: AYUNTAMIENTO DE MURCIA AYUNTAMIENTO DE MURCIA
C.L.F. P3003000A P3003000A
DOMICILIO SOCIAL: GLORIETA DE ESPARNA 1, 30004 GLORIETA DE ESPANA 1, 30004 MURCIA.

MURCIA.

3. USUARIO DE LA INSTALACION.

El usuario de la instalacion sera el AYUNTAMIENTO DE MURCIA, a través de la empresa concesionaria
correspondiente en su caso.

4. EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACION.

La instalacidn se desarrolla en viales de la Zona de Actividades Logisticas de Murcia, Sector I de Sangonera
la Seca, seguin se puede apreciar en plano N°1 de situacién y emplazamiento.

5. DESCRIPCION GENERICA DE LAS INSTALACIONES, UYSO Y POTENCIA. PREVISION DE
CARGAS.

5.1. PLANTEAMIENTO GENERAL Y DISENO DEL ALUMBRADO.

Se proyecta un alumbrado para todos los viales genéricos, con disposicion unilateral con columnas de 10y
4 m. e interdistancias tipo DE 25 y 30 metros, y lamparas en todo caso de led Philips modelo BGP284 T25

1xLED200-4S/740 DW50, BGP284 T25 1xLED200-4S/740 DW50 y BGP282 T25 1xLED60-45/740 DW50 de
178, 116 y 38W.

Proporcionando los niveles luminosos deseados a pleno funcionamiento, y reduciendo el flujo hasta el 60%
de la potencia consumida por reloj astrondémico.

La disposicidn por lineas es la siguiente:

Pot. Nominal Potencia W
Linea Linea luminaria Uds. (120%
arranque).
LINEA 1, BGP284- 178 3.844,80
18
240
LINEA 1, BGP284 116 38 5.289,60
LINEA 1, BGP282 38 22 1.003,2
LINEA 2, BGP284- 178 1.922,40
240 9
CM1
LINEA 2, BGP284 116 19 2.644,80
LINEA 2, BGP282 38 6 273,6
LINEA 3, BGP284 116 33 4.593,60
LINEA 3, BGP282 38 21 957,6
LINEA 4, BGP284 116 36 5.011,20
LINEA 4, BGP282 38 9 410,4
Total Cuadro de Mando 1: 25.951,2 W
LINEA 1, BGP284 116 54 7.516,80
LINEA 1, BGP282 38 25 1.140
LINEA 2, BGP284 116 44 6.124,80
M2 LINEA 2, BGP282 38 26 1.185,6
LINEA 3, BGP284 116 41 5.707,20
LINEA 3, BGP282 38 20 912
LINEA 4, BGP284 116 57 7.934,40
LINEA 4, BGP282 38 30 1.368
Total Cuadro de Mando 2: 31.888,8 W
CM3 LINEA 1, BGP282 38 96 4.377,60
Total Cuadro de Mando 3: 4.377,6 W
LINEA 1, BGP284 116 5 696,00
CM4 LINEA 1, BGP282 38 56 2.553,6
LINEA 2, BGP282 38 49 2.234,40
Total Cuadro de Mando 4: 5.484,0 W

Todas las partes de la instalacidn se ajustaran en cualquier caso a lo establecido en la Instrucciéon Técnica
Complementaria ITC BT-09 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, referente a instalaciones de
alumbrado publico, siendo también los materiales de los aceptados por el Ayuntamiento de Murcia.

5.2. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO.

5.2.1. BASAMENTOS DE HORMIGON.

Los basamentos de hormigdn para los puntos de luz se construiran de hormigén en masa H-200 en la fase
de urbanizacion. Sus dimensiones son de 1,00x1,00x1,20 m para las columnas 10 m, y 0,70x0,70x0,80 m
para las columnas 4 m de altura.
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En ellos quedaran embebidos los pernos de anclaje, seguin se aprecia en planos de detalles de alumbrado
publico.

5.2.2. ARQUETAS.

A construir en fase de urbanizaciéon de registro de 0,40 x 0,40 x 0,6 m. con hormigén en masa HM-
20/P/20/X0, con fondo de grava, marco y tapa de fundicion EN 124 clase C-250, carga de rotura 25Tn, para
trafico moderado.

Se dispone una por cada columna y de 0,60 x 0,60 x 0,6 m cambio de direccién segun plano de
canalizaciones.
5.3. POTENCIA INSTALADA.

6. Como se ha indicado en el anterior apartado 5.1 la potencia instalada corresponde a la nhominal de las
luminarias dispuestas y la demanda de los equipos electrénicos de control:
7.  La potencia total instalada es de 67.701,6 W, segun el siguiente desglose:

CENTRO DE MANDO Potencia (W).
1 25.951,2 W
2 31.888,8 W
3 4.377,6 W
4 5.484,0 W
67.701,6 W

6. LEGISLACION Y NORMATIVA APLICABLE.

Los Reglamentos y principales disposiciones oficiales tenidos en cuenta para la redaccién del presente
proyecto son:

e Orden de 9 de septiembre de 2002 de la Consejeria de Ciencia, Tecnologia, Industria y Comercio por la
que se adoptan medidas de normalizacion en la tramitacion de expedientes en materia de Industria, Energia
y Minas.

» Decreto 20/2003, de 21 de marzo, sobre criterios de actuacion en materia de seguridad industrial y
procedimientos para la puesta en servicio de instalaciones en el ambito territorial de la Regidon de Murcia.

e Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan determinadas disposiciones en materia de
energia y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su €jercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su
adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

e Ley 54/1997 de 27 de noviembre, de Regulacién del Sector Eléctrico (B.O.E. 28 de noviembre de 1997).
¢ Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades

e de transporte, distribucion, comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacion de instalaciones
de energia eléctrica.

e REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja
tension y sus instrucciones técnicas complementarias.

* Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética
en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

* Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia
de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,

» Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Decreto 432/1971 del 11 de marzo.
e Ley 31/1995 de prevencion de riesgos laborales.

* Real Decreto 614/2001 de 8 de junio de 2001, por el que se aprueban las disposiciones minimas para la
proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

» Normas Particulares de la Empresa Eléctrica Distribuidora Iberdrola, s.a.

7. DESCRIPCION GENERAL DE LA URBANIZACION.

La urbanizacidn se puede caracterizar en viales de ocho tipos segun la siguiente tabla:

Gl.
. RM-E1
Viales C.1N C.1S | C.2N | C.2S C.3 C.4-5 | C.6E | C.60 61m Paseo
52m
Calzada 1x7,0 | 1x7,0 | 1x7,0 | 1x7,0 | 1x40 | 1x40 | 7,0 7,0 80 | -
(uds.x m)
Aparcamientos |y, 5 ee | 1x5,65 | 1x3,0 |3,04565| 1x3,0 | 1x5,0 | 25,65 | 2x5,65 | - | -
(uds.x m)
Carril bici 1x25 | - | -—- 1x25 | 1x25 | - | - 1x25 | - 1x2,5
Zona verde 1x20 | - | = 1x1,2 | 1x10 | = | - 1x1,2 | - 1x2,0
Aceras
1x3,5 1x35 | 1x20 [20+35| 1x3,0 | 1x35 |2+35|2+35| -—- 1x7,0
(uds.x m)
Disposicion Unilateral
I”te“(j:];anc'a 30 30 30 30 30 30 30 30 polar 27
Altura de 10 4
columnas (m)
Luminaria tipo BGP284 T25 1xLED200-4S/740 DW50 BGP282

8. CARACTERISTICAS LUMINOTECNICAS Y DE IMPLANTACION.

La instalacion de alumbrado exterior que nos ocupa debe garantizar una visibilidad adecuada, de forma que
el trafico rodado y de peatones se desenvuelva con seguridad.

Debe cumplir el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior, cumpliendo al
menos los siguientes requisitos:

e Se cumplirdn los niveles maximos de luminancia o iluminancia, y de uniformidad minima permitida, en
funcién de los diferentes tipos del alumbrado exterior, segun lo dispuesto en la ITC-EA-02. Los niveles de
iluminacion de la instalacion no se superaran, salvo casos excepcionales, que requeriran autorizacion previa
del 6rgano competente de la Administraciéon Publica.
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* Para el alumbrado vial, se cumplen los requisitos minimos de eficiencia energética establecidos en la ITC- Gl.
RM-E1
EA-01. Clases de C.IN | C1S | C.2N | C.2S | C3 [C4-5| C.6E | C.60 | o | Paseo
e En donde se requiera, dispongan de un sistema de accionamiento y de regulacion del nivel luminoso, tal y alumbrado ME4b | ME4b | ME3b | ME4b | ME4b | ME3b | ME4b | ME4D | ., S3
como se define en la ITC-EA-04. ME3b
. . . . ree -, . L Tluminancia
» Las instalaciones de alumbrado exterior se calificaran energéticamente en funcion de su indice de eficiencia media Em UNE- 32,2
energética, mediante una etiqueta de calificacién energética segln se especifica en la ITC-EA-01. Dicha EN 132012 | | T | TT | TT | TT o T | T | T i?; 10,11
etiqueta se adjuntara en la documentacion del proyecto y debera figurar en las instrucciones que se 2015 (lux) '
entreguen a los titulares, segun lo especificado en el articulo 10 del reglamento. Luminancia 1,74 2,05
media (cd/m2) 0,93 0,91 1,27 0,87 0,89 1,12 0,91 1,43 1,32 | -
e Con la finalidad de limitar el resplandor luminoso nocturno y reducir la luz intrusa o molesta, las 1,29 1,37
instalaciones de alumbrado exterior se ajustaran, particularmente, a los requisitos establecidos en la ITC- Uniformidad
EA-03. m;i:ar:oo 063 | 066 | 05 | 067 | 079 | 077 | 066 | 067 | - | -
 Cuando se especifique, los alumbrados exteriores tendran dos niveles de iluminacién de forma que en (minima)
aquellos casos del periodo nocturno en los que disminuya la actividad o caracteristicas de utilizacion, se pase Tluminancia
del régimen de nivel normal de iluminacion a otro con nivel de iluminaciéon reducido, manteniendo la minima Emin 26,7
uniformidad. mantenida UNE- | - | -——- | = | == | - | e | e e 14,0 3,17
EN 13201-2 16,2
e Corresponde a las Administraciones Locales regular el tiempo de funcionamiento de las instalaciones de 2015 (lux)
alumbrado exterior que se encuentren en su ambito territorial y que no sean de competencia estatal o
autondmica.
8.2. DISTANCIA ENTRE PUNTOS DE LUZ, FACTOR DE UNIFORMIDAD.
8.1. NIVELES DE ILUMINACION. Se establecen las siguientes interdistancias:
Lgs niveles de iluminacion necesarios corresponden a los establecidos por EN-13201 y Real Decreto 1890/08, Viales Cin | c1s | canlc2s | c3 | cas | cee | c.eo | %23 | paseos
siendo: 26-30
Disposicion Unilateral
Vias urbanas secundarias de conexion, con acera para peatones a lo largo de la calzada tipologia B1 (tabla Interdistancia
. . . 30 30 30 30 30 30 30 30 polar 25
3, ITC-EA-02) calles residenciales con aceras para peatones a lo largo de la calzada flujo de peatones y (m)
ciclistas normal, tipo S2-S3-54. Altura de 10 4
columnas (m)
Clase de alumbrado Me4b Me3b S2 Luminaria tipo BGP284 T25 1xLED200-45/740 DW50 BGP282
Tluminancia media Em UNE-EN
13201-2 2015 (lux) 10-15 . .
Luminancia media (cd/m?) 075 ST, 8.3. ALTURA DE LA INSTALACION. DISPOSICION.
U”'form'dag r(“nfl,dn'ﬁn g;n oglobal | 54 4 >0,4 La altura y disposicion requeridas para conseguir los valores luminicos requeridos, en el caso de viales con
Tluminandia minima Emin circulacion rodada corresponde a columnas de altura indicada en el anterior apartado y disposicidn unilateral.
mantenida UNE-EN 13201-2 - --- 3
2015 (lux)
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9. DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTALACIONES.

UniStreet gen2

9.1. ILUMINARIAS. Luminaire . BGP282 T25 1 xLEDB0-45/740 DWS0

Light Source Flux 6000 Im e
Proporcionando los niveles luminosos deseados, y reduciendo el flujo hasta el 60% de la potencia consumida Light Output Ratio  : 0.84
por reloj astronémico. Luminous Flux : 5040 Im

Power L 38w

LxBxH c052x0.23x0.10 m

Driver va

BGP282 T25 1 xLED60-4S/740 DW50

Luminaire BGF284 T25 1 LED200-4S/740 DW50
Light Source Flux 20000 Im e
Light Output Rato 085
Luminous Flux 17000 Im LO.R=0.284 1 x 6000 Im
Powsr 1ew
LB 0820 34x0.10m H i i
Driver Polar intensity diagram
' 120° ~ 150° 180° 150°  120°
BGP284 T25 1 xLED200-4S/740 DW50 )
9013 L | 90°
~
LOR =085 1 x 20000 ¥n
Polar intensity diagram
20° 150" 180" 150 120
al o - " 60"} 80"
E-1-8-+3 b~ A | -
| \
"-—:_V;_n ot
Syl (cd/1000im) 30 0° 30 LOR=084
0- 180 90 - 270° 18 - 198°
. — 0"  Imax= 806 cd/1000Im for C=18" and y=71"
& 00
<0
11000 ) x o 3 LOR=uSs | CIER3.Q.=007
g L TR AT = According to EN13201:2015:
0" mare 012 cd 10008 for C=10" and p= 71 nE nL
0 Luminous Intensity Class: G*3 0.60 e
0.50 <
_[ CIE R3, 0y =007 Value Limit — 0° ] //
According to EN13201:2015: - Imax*70 71 NA 0.40 .
< Imax*80 46 100
Luminous intensty Class 3 0.60 ) = Ix'QO o 20 0.30 I I 171 I i
Value  Limt o 2% 3 Imax*>00 0 NA 0.20 \ R
mas*T0 NA 040 Imax*>95 0 NA B S S & SEEN T T —_—
—® 45 100 g 0N T 11
yman 90 o 20 " ! 0.00 —
b - 00 ) NA 0.20 b~
H‘\:l' 08 E NA A 0 H 2H
0w +
0.00 . LVM1643A00 2022-11-08
0 ™ “
LVMISL A0 20221108
9.2. EQUIPOS DE ENCENDIDO Y COMPENSACION.

Luminaria con tecnologia LED compacta, fuente de alimentacion con interfaz de control DALI, compensada

con factor de potencia > 0.96.

e Temperatura de funcionamiento: De -30 a +35 °C

» Driver: Integrado. Posibilidad de regulacién 5 pasos, regulacion en cabecera y CityTouch

e Tension de red: 220-240 V/50-60 Hz
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» Dispositivo de proteccion frente a sobretensiones (hasta 10 kV)

9.3. LAMPARAS.
Fuente de luz: Mddulo LED 578 mA, 6.000 y 20.000 limenes.

9.4. COLUMNAS.

Del tipo AM-10 JOVIR o similar de las siguientes caracteristicas:
Fuste troncocoénico

Conicidad 12,5%

Secciodn circular

Material Acero al carbono S 235 JR (UNE EN 10025)

1=}

Fabricacion conforme a norma UNE EN 40-5

Galvanizado por inmersion en caliente (UNE EN ISO 1461)
Puerta Saliente con marco.
Base Placa plana, anillo y cartelas de refuerzo.

Altura 4,0y 10m

9.5. CONDUCTORES.

Se utilizara cable RV-K(AS), clase E.. (segun Reglamento (UE) n° 305/2011 de 9 de marzo de 2011 (publicado
el 4 de abril de 2011 en el Diario Oficial de la Union Europea) por el que se establecen condiciones
armonizadas para la comercializacion de productos de la construccion), aislamiento y cubierta de policloruro
de vinilo (norma UNE 21123-2).

Los conductores de alimentacidén a las luminarias situados en interior de las columnas, seran del tipo
manguera, monofasica, de los mismos materiales y seccion de 2x2,5 mm2, asi como las lineas de mando de
reduccién de flujo.

9.6. CAJAS DE CONEXION Y DERIVACION.

Los empalmes y derivaciones deberan realizarse en cajas de bornes adecuadas situadas dentro de los
soportes 0 en una arqueta registrable.

Para las conexiones de los conductores de la red con los del soporte, se utilizaran elementos de derivacion
que contendran los bornes apropiados, asi como los elementos de proteccidn necesarios para el punto de
luz.

Estaran disenadas para proporcionar proteccion contra contactos directos e indirectos con las partes activas,
ofreciendo seguridad de manipulacién al personal cualificado.

Caja estanca de derivacion en arqueta:
Estanqueidad IP55

Clase 1II aislamiento eléctrico segun IEC 536.

9.7. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.

La puesta a tierra de los soportes se realizara por conexion a una red de tierra comun para todas las lineas
que partan del mismo cuadro de proteccion, medida y control.

En las redes de tierra, se instalara como minimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de
luminarias, y siempre en el primero y en el Ultimo soporte de cada linea.

Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberan ser aislados, mediante cables de tension
asignada 750V, H07Z1-K o HO7V-K, clase E.. segun Reglamento C.P.R. con recubrimiento de color verde-
amarillo, con conductores de cobre, de seccidon minima 16 mm? e iran por el interior de las canalizaciones
de los cables de alimentacion.

Todas las conexiones de los circuitos de tierra, se realizaran mediante terminales, grapas, soldadura o
elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosion.
9.8. CENTROS DE MANDO. DESCRIPCION.

Los dos Centros de mando de cuatro lineas cada uno, previstos, corresponde con armarios o envolvente de
un grado de proteccion IP-55 y una proteccidn contra impactos IK-10.

Estara fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio, prensado en caliente, auto extinguible y resistente
a la corrosion.

Debe estar certificado seguln las normas vigentes, entre otras UNE-EN 60439 “Conjuntos de serie y derivados
de serie”.

Los centros de mando cuentan con salidas con protecciones magnetotérmicas 16A y diferenciales de rearme
automatico de 30 mA de sensibilidad.

Dispone igualmente de proteccion magneto térmica y diferencial para las lineas de maniobra y control,
sistema de conexién en modo manual, ademas de toma de corriente auxiliar e iluminacién interior.

Estara provisto de interruptor astrondmico y reduccion de flujo.

9.9. PROTECCIONES.
9.9.1. PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS.

La proteccion contra posibles contactos directos estara asegurada conforme lo prescrito en la ITC-BT-24 con
la instalacion de conductores aislados bajo canalizaciones subterraneas, inaccesibilidad mediante
herramienta especifica al interior de las columnas, y aln superada esta barrera, interiormente a estas se
incorporan cajas aislantes.

De igual manera los bornes de conexion, regletas, pletinas, etc. estaran alojados en cajas de registro o
armarios de distribucion debidamente cerrados, de modo que no sea posible tocarlos inadvertidamente, de
acuerdo con la ITC-BT-24, punto 3.2.

Las columnas seran Clase I con puesta a tierra del soporte con conductor de Cu. de 16 mm2. 750 V. colores
amarillo-verde.

Las luminarias seran de Clase I con puesta a tierra.
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9.9.2. PROTECCION CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS.

La proteccion contra cortocircuitos queda incorporada en el cuadro de mando mediante interruptor
automatico magneto térmico general de poder de corte 10KkA.

Contra posibles sobrecargas la proteccion se establece mediante la colocacion de interruptores automaticos
magnetotérmicos omnipolares de 16A en el origen de cada linea.

La intensidad nominal de estos interruptores, se seccionara de forma que ante cualquier defecto que pudiese
presentarse en la instalacion, éstos la dejaran fuera de servicio en un tiempo suficiente para evitar su
deterioro.

9.9.3. PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS.

La instalacién tendra un sistema de proteccion contra contactos indirectos conforme lo prescrito en la ITC-
BT-09. El sistema de proteccion sera de la clase “B”, empleandose para ello interruptores diferenciales para
la proteccidn contra posibles corrientes de defecto que pudiesen presentarse en la instalacion. Se colocara
en el origen de cada circuito un interruptor automatico diferencial (30 mA) con rearme automatico.

9.10. EQUIPOS DE MEDIDA Y C.G.P.

Los dos C.G.P.M. se encuentran cercanas al CR-1 y CT 31, de los que toman servicio.

Los cuadros son de exterior, con tarificador trifasico y proteccion por fusibles.
10. OBRA CIVIL.

10.1. ARQUETAS

Se instalaran en la obra de urbanizacién, siendo prefabricadas de hormigdn de 40x40x60 cm con tapa de
fundicion.

En ellas se realizan las derivaciones de los conductores de alimentacion y reduccion de flujo en cajas de
conexiones estancas al efecto.

La base de la arqueta queda libre para la eliminacion de posibles entradas de agua o condensaciones, y en
su fondo se encuentra la conexidn de la red de tierra con la pica de puesta a tierra en su caso.
10.2. BASAMENTOS.

Se realizaran en las obras de urbanizacion. Sus dimensiones aparecen contempladas en los planos de detalle,
asi como las de los pernos a utilizar.

El hormigdn a utilizar es de una resistencia igual o superior a H-20.

10.3. TUBOS PROTECTORES.

Los tubos de polietileno son de seccién circular, del diametro interior minimo de 100 milimetros y doble capa
para que ofrezcan la debida resistencia para soportar las presiones exteriores.

El grado de proteccidn de los tubos sera superior a 7.

En la canalizacién para cruce de calzadas, se aloja el tubo de Polietileno embebido en hormigén, y un tubo
de reserva.

10.4. ZANJAS.

Se realizaran en la fase de urbanizacion segun las cotas y composicion dada en los planos de detalle.
11. RED DE ALIMENTACION.

11.1. CONDICIONES DE CALCULO.

La tension nominal de la presente instalacion sera de 400 V. entre conductores de fase y 230 V. entre fase
y nheutro.

La caida de tension maxima admisible sera del 3% para todos los circuitos de alumbrado, entre el origen de
la instalacién (equipo de medida), hasta cualquier punto de utilizacién, segln se especifica en la instruccion
ITC-BT-09.

11.2. CONDICIONES DE LA INSTALACION.

Se trata de una instalacion de alumbrado publico clasificada como de “INSTALACIONES DE ALUMBRADO
EXTERIOR” segun la instruccion técnica BT-09.

Las redes eléctricas de alimentacion son subterraneas y deberan cumplir ademas con “REDES
SUBTERRANEAS PARA DISTRIBUCION EN BAJA TENSION” segun la instruccion técnica BT-07.

11.3. RESUMEN DE UNIDADES LUMINOTECNICAS Y POTENCIAS DE CALCULO.

Los niveles de iluminacidn necesarios corresponden a los establecidos por EN-13201 y Real Decreto 1890/08,
siendo:

e Vias urbanas de trafico importante, rapidas radiales y de distribucién urbana a distritos. Tipologia
A3 (tabla 2, ITC-EA-02).

Clase de alumbrado Me4b Me3b S2

Iluminancia media Em UNE-EN 13201-2 . . 10-15
2015 (lux)

Luminancia media (cd/m?) >0,75 >1,0 -

Uniformidad mefji_a Um o global Uo >0,4 >0,4 L

(minima)

Tluminancia minima Emin mantenida o . 3

UNE-EN 13201-2 2015 (lux)
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RM-E1
Clases de C.1N C.1S C.2N C.2S C.3 C.4-5 C.6E C.60 61m Paseos
alumbrado ME4b ME4b ME4b ME4b ME4b ME4b ME4b ME4b 52 m S3
ME3b
Iluminancia media 32,2
Em UNE-EN 13201- | - | === | === | == | mmeem | emmee ] emeem e 20,7 10,11
2 2015 (lux) 21,5
Luminancia media 1,74 2,05
(cd/m?) 0,93 0,91 1,27 0,87 0,89 1,12 0,91 1,43 1,32 | -
1,29 1,37
Uniformidad media
Um o global Uo 0,63 0,66 0,59 0,67 0,79 0,77 0,66 067 | - | -
(minima)
Iluml.nanua m|r1|ma 26,7
Emin mantenida | (o 140 317
UNE-EN 13201-2 16,2 !
2015 (lux) !
La potencia total instalada es de 67.701,6 W, segun el siguiente desglose:
Pot. Nominal Potencia W
Linea Linea luminaria Uds. (120%
arranque).
LINEA 1, BGP284- 178 3.844,80
18
240
LINEA 1, BGP284 116 38 5.289,60
LINEA 1, BGP282 38 22 1.003,2
LINEA 2, BGP284- 178 1.922,40
240 o
CM1
LINEA 2, BGP284 116 19 2.644,80
LINEA 2, BGP282 38 6 273,6
LINEA 3, BGP284 116 33 4.593,60
LINEA 3, BGP282 38 21 957,6
LINEA 4, BGP284 116 36 5.011,20
LINEA 4, BGP282 38 9 410,4
Total Cuadro de Mando 1: 25.951,2 W
LINEA 1, BGP284 116 54 7.516,80
LINEA 1, BGP282 38 25 1.140
LINEA 2, BGP284 116 44 6.124,80
M2 LINEA 2, BGP282 38 26 1.185,6
LINEA 3, BGP284 116 41 5.707,20
LINEA 3, BGP282 38 20 912
LINEA 4, BGP284 116 57 7.934,40
LINEA 4, BGP282 38 30 1.368
Total Cuadro de Mando 2: 31.888,8 W
CM3 LINEA 1, BGP282 38 | 96 4.377,60
Total Cuadro de Mando 3: 4.377,6 W
LINEA 1, BGP284 116 5 696,00
CM4 LINEA 1, BGP282 38 56 2.553,6
LINEA 1, BGP282 38 49 2.234,40
Total Cuadro de Mando 4: 5.484,0 W

12. INICIO DE LAS OBRAS.

La redaccién por parte del Ingeniero Técnico Industrial, autor del presente proyecto, visado por el Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de la Regidon de Murcia, no implica que la obligacién asumida
formalmente de llevar a cabo la direccidn técnica, se produzca de forma automatica, o sea, que para que la
ejecucién material del trabajo se verifique bajo la supervision y direccion efectiva del técnico autor del
proyecto es necesario que se cumplan por parte del promotor los siguientes requisitos:

e Que el promotor notifique por escrito al técnico autor del proyecto que ha obtenido la correspondiente
licencia administrativa que ampara la licitud del inicio de las obras proyectadas.

* Que el promotor notifique por escrito al técnico la fecha de inicio de las obras.

* Que se levante la correspondiente acta de inicio firmada por el promotor y el técnico que asume la efectiva
direccién de las obras.

En caso de no cumplirse los requisitos antes indicados, el técnico autor del presente proyecto declina
cualquier tipo de responsabilidad administrativa, urbanistica, civil o penal que se pueda derivar como
consecuencia del inicio de ejecucion de las obras sin su conocimiento e intervencién efectiva.

13. CONCLUSION.

Con lo anteriormente expuesto y los anexos que se acompanan se considera suficientemente descrita la
instalacion, quedando a disposicidn de las distintas administraciones para ampliar cuantos datos precisen.

Murcia, marzo de 2023

El Ingeniero Técnico Industrial

José Eloy Cobarro Carrasco
Colegiado 2215 C.O.I.T.I. Murcia
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DOCUMENTO N©° 01: ANEJO N° 01 (_:AL(AJ LOS CRITERIOS ADOPTADOS.
JU STI FI C ATIVOS ELé CTRI C OS Para el calculo de las secciones empleadas en los conductores eléctricos de la presente instalacion, se han

tenido en cuenta los valores maximos de intensidad y caida de tension establecidos en la instruccién ITC-
BT-07 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension, asi como los datos de los conductores que su
fabricante proporciona.

1. CALCULOS ELECTRICOS.

1.1. PREVISION DE POTENCIA. FORMULAS GENERALES.
2. La potencia total instalada es de 67.701,6 W, segun el siguiente desglose: Emplearemos las siguientes:
Pot. Nominal Potencia W Sistema Trifasico:
Linea Linea luminaria Uds. (120%
arranque). I(A) = P —
LINEA 1, BGP284- 178 18 3.844,80 \/§.Un.COS(p
240
LINEA 1, BGP284 116 38 5.289,60
LINEA 1, BGP282 38 2 1.003,2 cdt.=v3.L.L(R.cosp+ X.seng)
LINEA 2, BGP284- 178 1.922,40
240 o »
M1 LINEA 2, BGP284 116 19 2.644,80 p.p.=3.R.LI
LINEA 2, BGP282 38 6 273,6
LINEA 3, BGP284 116 33 4.593,60
LINEA 3, BGP282 38 21 957,6 donde:
LINEA 4, BGP284 116 36 5.011,20 - T es la intensidad en A
LINEA 4, BGP282 38 9 410,4
Total Cuadro de Mando 1: 25.951,2 W - c.d.t. es la caida de tension en V
LINEA 1, BGP284 116 54 7.516,80 la pérdida d . W
LINEA 1, BGP282 38 25 1.140 - P-p. €s la perdida de potencia en
LINEA 2, BGP284 116 44 6.124,80 El coeficiente de simultaneidad de la instalacion es 1.
oM LINEA 2, BGP282 38 26 1.185,6
LINEA 3, BGP284 116 a1 5.707,20 1.2.1. INTENSIDADES.
Emiﬁ i Eggigi 13186 Eg = 993142’4 5 A continuacion, se presentan los resultados obtenidos para los diferentes circuitos:
LINEA 4, BGP282 38 30 1.368 Centro de Mando 1 (lineas FO__, F1__,F2 ,F3 ):
Total Cuadro de Mando 2: 31.888,8 W
CM3 LINEA 1, BGP282 38 9% 4.377,60 Inicio | Final Longitud|Seccidn Int.adm. Intens. Caida Pérdid. Coment.
Total Cuadro de Mando 3: 4.377,6 W m mm? A A % kw
LINEA 1, BGP284 116 c 696,00 FOO1 N1 = 29.464x16  115.00 10.45 0.146 0.011
M4 LINEA 1, BGP282 33 53 2.553.6 FOO1 N15  15.854x16  115.00 -10.64 0.080 0.006 I.max.
LINEA 1, BGP282 38 29 2.234 40 FO02 N1 7.00 4x6 66.00 -0.18 0.002 0.000
Total Cuadro de Mando 4: 5.484,0 W FOO3 FOO4  29.96 4x6 66.00 1.64 0.062 0.001
FO03 FO13  17.364x16  115.00 8.57 0.070 0.004
1.2. CALCULO DE LINEAS Y CIRCUITOS. FO03 N1 ~ 13.014x16  115.00 -10.27 0.063 0.005
. _ _ y B o _ FOO4 FOO5  14.94 4x6 66.00 0.55 0.010 0.000
La tension nominal de la presente instalacion de acuerdo con la tension de servicio proporcionada por la Fooa lFoosl  17.121ax6 66.00 0.91 0.020| 0.000
Empresa Distribuidora, sera de 400 V. entre conductores de fase y 230 V. entre fase y neutro. FOO5 FOO6  15.32 4x6 66.00 0.36 0.007 0.000
La caida de tensién maxima admisible seré del 3% para todos los circuitos de alumbrado, entre el origen de FO06 FOO7|  14.78)4x6 66.00| 0.18 0.003 0.000
. - . . . o . I . . FOO8 FOO9  14.44 4x6 66.00 0.73 0.013/ 0.000
la instalacion (equipo de medida), hasta cualquier punto de utilizacion, segun se especifica en la instruccion
FO09 FO10  14.57 4x6 66.00 0.55 0.010 0.000
ITC-BT-09. FO10 FO11  15.75 4x6 66.00 0.36 0.007 0.000
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Region E de Murcia

ReGION -
LEMUREIA

Cofinanciado por la Unién Europea

Mecanismo «Conectar Europas

PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA DE ACTIVIDADES LOGISTICAS DE MURCIA

| !
IMACAPI

Inicio| Final |Longitud Seccion|Int.adm.|Intens.| Caida Pérdid. Coment.
m mm? A A % kw
FO11 FO12 14.87|4x6 66.00, 0.18 0.003 0.000
FO13 | N2 7.33/4x16 115.00 8.51 0.029 0.002
FO14 | N2 8.28/4x6 66.000 -0.18 0.002/ 0.000
FO15 FO16 29.83/4x10 88.00/ 8.14 0.183 0.011
FO15| N2 29.73|4x16 115.00 -8.33/ 0.117 0.007
FO16 |FO17| 29.97 4x10 88.00/ 7.96 0.180 0.010
FO17 FO18 29.74/4x10 88.000 7.78 0.174 0.010
FO18 FO19 30.16/4x10 88.00/ 7.60 0.172 0.010
FO19 F020 29.60|4x10 88.000 7.41 0.165 0.009
FO20|F021| 30.12 4x10 88.00/ 7.23) 0.164 0.009
FO21 [FO22 30.63|4x10 88.000 7.05| 0.163 0.008
FO22 [F023  29.654x10 88.00/ 6.87 0.153 0.008
FO23 F024 30.01/4x10 88.000 6.69| 0.151 0.007
F024 | N4 32.04/4x10 88.00f 6.50 0.157 0.007
FO25| N4 7.24/4x6 66.00 -0.18 0.002 0.000
FO26 [FO27 21.61 4x6 66.00f 1.64 0.045 0.001
FO26 | N3 16.34 4x10 88.000 4.62| 0.057 0.002
FO26 N4 16.02 4x10 88.00/ -6.32/ 0.076 0.004
FO27 F028 17.50 4x6 66.00 0.73| 0.016, 0.000
FO27 |[FO32 12.18 4x6 66.00 0.73| 0.011 0.000
FO28 [F029  15.40/4x6 66.00/ 0.55 0.011 0.000
FO29 F030 16.02 4x6 66.00 0.36/ 0.007 0.000
FO30|FO31| 17.89 4x6 66.00/ 0.18 0.004 0.000
FO32 |[FO33 16.12 4x6 66.00 0.55/ 0.011 0.000
FO33|F034| 15.48 4x6 66.00/ 0.36 0.007 0.000
FO34 |[FO35 15.99 4x6 66.00 0.18 0.004 0.000
F036| N3 8.00/4x10 88.00| -4.62| 0.028 0.001
FO36 | N6 11.31 4x10 88.000 4.56 0.039 0.001
FO37 | N6 6.27/4x6 66.00 -0.18 0.001 0.000
FO38| N5 6.89 4x6 66.00/ -0.18 0.002 0.000
FO39 F040 23.67|4x6 66.00 0.12| 0.004 0.000
FO39| N5 21.034x6 66.00/ -0.18 0.005 0.000
FO40 [FO41 28.78|4x6 66.00 0.06/ 0.002/ 0.000
FO42 [FO43  29.41/4x6 66.00/ 1.82 0.068 0.001
FO42 | N5 31.69|4x6 66.000 -2.01 0.081 0.001
FO43 |[FO44  29.79|4x6 66.00/ 1.64 0.062 0.001
FO44 |FO45| 30.78 4x6 66.00/ 1.46 0.057 0.001
FO45 FO46 29.35|4x6 66.00 1.28 0.047 0.000
FO46 |FO47| 29.93 4x6 66.00/ 1.09 0.041 0.000
FO47 F048 30.20|4x6 66.00 0.91 0.035 0.000
FO48 |FO49| 29.52 4x6 66.00/ 0.73) 0.027 0.000
FO49 FO50 30.33|4x6 66.00 0.55/ 0.021 0.000
FO50 |FO51| 29.57 4x6 66.00/ 0.36 0.014 0.000
FO51 |[FO52 29.39|4x6 66.00 0.18 0.007 0.000
FO53 |FO54| 29.40 4x6 66.00/ 1.82 0.068 0.001
FO53| N6 31.67 4x6 66.00/ -2.01 0.080 0.001

Inicio | Final Longitud|Seccidon Int.adm. Intens. Caida Pérdid. Coment.
m mm? A A % kw
FO54 FO55 30.01 4x6 66.00 1.64 0.062 0.001
FO55 FO56 29.70|4x6 66.00f 1.46 0.055 0.001
FO56 FO57 30.40|4x6 66.00 1.28 0.049/ 0.000
FO57 FO58 29.21 4x6 66.00 1.09| 0.040 0.000
FO58 |[FO59 30.27|4x6 66.00 0.91 0.035/ 0.000
FO59 FO60 29.63 4x6 66.00 0.73| 0.027| 0.000
FO60 FO61 29.92|4x6 66.00 0.55 0.021| 0.000
FO61 F062 29.82 4x6 66.00 0.36| 0.014| 0.000
FO062 [FO63 29.82|4x6 66.00 0.18 0.007, 0.000
F101 F102 29.06/4x10 88.00 5.29 0.116| 0.004
F101 N17 13.89 4x10 88.00 -5.47 0.057 0.002
F102 F103  28.09 4x10 88.00 5.10| 0.108 0.004
F103 | N18 16.93 4x10 88.00 5.04 0.064 0.002
F104 | N18 4.824x6 66.00 -0.18/ 0.001 0.000
F105 F106 29.99|4x6 66.00f 4.68 0.178 0.006
F105 | N18  29.92/4x6 66.00 -4.86 0.184| 0.007
F106 F107 29.77|4x6 66.00f 4.50 0.170 0.006
F107 [F108  30.01/4x6 66.00 4.31 0.164| 0.005
F108 [F109 30.23|4x6 66.00f 4.13 0.158 0.005
F109 F110 29.98|4x6 66.00 3.95 0.150, 0.004
F110 F111 29.44|4x6 66.00 3.77| 0.141) 0.004
F111 |F112 31.08|4x6 66.00 3.59 0.141/ 0.004
F112 |F113 28.69 4x6 66.00 3.40 0.124 0.003
F113 F114 31.04|4x6 66.00, 3.22/ 0.127 0.003
F114 [F115  29.66|4x6 66.00 3.04| 0.114| 0.003
F115 F116 29.77|4x6 66.00f 2.86 0.108 0.002
F116 [F117  30.36/4x6 66.00 2.67 0.103| 0.002
F117 F118 29.95|4x6 66.00f 2.49 0.095 0.002
F118 |[F119 29.77|4x6 66.00f 2.31 0.087 0.001
F119 | N28  29.94|4x6 66.00 2.13/ 0.081| 0.001
F120 | N28 5.91/4x6 66.00 -0.18 0.001/ 0.000
F121 | N19 14.684x6 66.00 1.88/ 0.035 0.000
F121 N28 14.65 4x6 66.00 -1.94 0.036 0.001
F122 |[F123  14.35/4x6 66.00 0.73/-0.013 0.000
F122 F127 15.15 4x6 66.00 0.73 0.014/ 0.000
F122 | N19 23.93/4x6 66.00 -1.64| 0.050/ 0.001
F123 F124 14.83|4x6 66.00 0.55/-0.010/ 0.000
F124 |F125 15.68 4x6 66.00 0.36-0.007/ 0.000
F125|F126| 14.04 4x6 66.00 0.18-0.003 0.000
F127 F128 14.83 4x6 66.00 0.55 0.010, 0.000
F128|F129| 15.91 4x6 66.00 0.36/ 0.007 0.000
F129 F130 14.48 4x6 66.00 0.18 0.003| 0.000
F131|F132| 15.95 4x6 66.00 0.18/ 0.004 0.000
F131  N23 13.754x6 66.00 -0.24 0.004/ 0.000
F132|F133| 24.44 4x6 66.00 0.12] 0.004 0.000
F133|F134| 29.16 4x6 66.00 0.06/ 0.002/ 0.000
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Region de Murcia
REGIGM
LEMURCIA

Cofinanciado por la Unién Europea
Mecanismo «Conectar Europa»

PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA DE ACTIVIDADES LOGISTICAS DE MURCIA

| !
IMACAPI

Inicio| Final |Longitud Seccion|Int.adm.|Intens.| Caida Pérdid. Coment.
m mm? A A % kw

F201 F202 29.474x10 88.00/ 6.08 0.135 0.006
F201 N16 12.29 4x10 88.00 -6.26 0.058 0.003
F202 |[F203 28.44/4x10 88.000 5.90/ 0.126/ 0.005
F203 F204 29.27/4x10 88.00/ 5.71 0.126 0.005
F204 |F205 29.33/4x10 88.000 5.53/-0.122/ 0.005
F205 | N25 28.474x10 88.00/ 5.35-0.115 0.004
F206 | N25 5.03/4x6 66.00 -0.18 0.001 0.000
F207 F208 29.51/4x10 88.00f 4.98-0.111 0.004
F207 | N25 29.46/4x10 88.00 -5.17-0.115 0.004
F208 F209 29.174x10 88.00/ 4.80-0.105/ 0.004
F209 F210 28.41/4x6 66.00 4.62/-0.166 0.006
F210 |F211 28.29|4x6 66.00, 4.44-0.159 0.005
F211 |F212 29.91|4x6 66.00 4.25/-0.161 0.005
F212 |N11 22.81|4x6 66.00, 4.07-0.118 0.003
F213 | N11 7.27/4x6 66.00 -0.18 0.002 0.000
F214 |F215 23.77|4x6 66.00, 3.83-0.115 0.003
F214 |N11 15.37 4x6 66.000 -3.89/-0.076 0.002
F215|F216  20.18|4x6 66.00/ 3.10-0.079 0.002
F215 |F219 20.47|4x6 66.00 0.55| 0.014 0.000
F216 | N26 9.24/4x6 66.00 2.92/-0.034/ 0.001
F217 F218 19.24 4x6 66.00, 2.73 0.067 0.001
F217 | N26 11.70 4x6 66.000 -2.92| 0.043 0.001
F218 |[F222  21.36/4x6 66.00/ 0.36 0.010 0.000
F218 F224 19.58 4x6 66.00 2.19 0.054 0.001
F219 |F220  20.92|4x6 66.00/ 0.36 0.010 0.000
F220 |F221 19.44 4x6 66.00 0.18/-0.004 0.000
F222 |F223  18.00|4x6 66.00/ 0.18 0.004 0.000
F224 |F225 17.824x6 66.00 0.06/ 0.001 0.000
F224 F226 24.02|4x6 66.00 2.07/-0.063 0.001
F226 |[F227  30.18|4x6 66.00/ 1.88/-0.072 0.001
F227 F228 30.36|4x6 66.00 1.70-0.065 0.001
F228 |F229  30.13|4x6 66.00/ 1.52/-0.058 0.001
F229 F230 30.32|4x6 66.00 1.34/-0.051 0.001
F230 |F231  29.71/4x6 66.00/ 1.15-0.043 0.000
F231 |F232 29.73|4x6 66.00 0.97/-0.037 0.000
F232|F233| 30.06 4x6 66.00/ 0.79/-0.030 0.000
F233|F234| 29.89 4x6 66.00/ 0.61-0.023 0.000
F234 |F235 30.98|4x6 66.00 0.43/-0.017 0.000
F235| N9 26.87 4x6 66.00/ 0.24/-0.008 0.000
F236 | N9 7.10/4x6 66.00 -0.18/-0.002/ 0.000
F237| N9 19.91/4x6 66.00/ -0.06/ 0.002 0.000 |.min.
F301 [F302 29.06|4x16 115.00 6.93/-0.095 0.005
F301 | N12 5.73/4x16 115.00, -7.11 0.019 0.001
F302 |[F303 29.58|4x16 115.00 6.75/-0.094 0.005
F303|F304| 29.25 4x16 115.00, 6.56-0.091 0.004
F304 |F305| 26.92 4x16 115.00, 6.38-0.081 0.004

Inicio | Final Longitud|Seccidon Int.adm. Intens. Caida Pérdid. Coment.
m mm? A A % kw
F305 | N27 29.274x16 115.00 6.20-0.086 0.004
F306 | N27 3.94/4x6 66.00 -0.18 0.001/ 0.000
F307 F308 30.11/4x16 115.00 5.83-0.083 0.004
F307 | N27 28.10/4x16 115.00/ -6.02-0.080 0.004
F308 [F309 30.20|4x16 115.00 5.65-0.081 0.003
F309 F310 29.28/4x10 88.00 5.47-0.121| 0.005
F310 [F311 27.35/4x10 88.00 5.29/-0.109 0.004
F311 F312 29.25/4x10 88.000 5.10-0.112| 0.004
F312 |[F313 28.49/4x10 88.00 4.92/-0.106 0.004
F313 F314 21.70/4x10 88.00 4.74-0.077| 0.003
F314 |[F315 15.29 4x10 88.00 4.68-0.054 0.002
F315 N10 22.25/4x10 88.00 4.62-0.077| 0.003
F316 N10 9.02|4x6 66.00 -0.18 0.002| 0.000
F317 F318 29.14 4x6 66.00 4.25-0.157 0.005
F317  N10 30.15/4x6 66.00/ -4.44-0.169 0.005
F318 |F319  30.11/4x6 66.00 4.07/-0.155| 0.005
F319 F320 30.11/4x6 66.00 3.89-0.148 0.004
F320 |F321 29.72 4x6 66.00 3.71/-0.140 0.004
F321 |F322 30.43|4x6 66.00f 3.52-0.136 0.003
F322 |F323 30.20|4x6 66.00, 3.34-0.128 0.003
F323 |[F324  29.50/4x6 66.00 3.16-0.118| 0.003
F324 |F325 29.71/4x6 66.00f 2.98-0.112 0.002
F325|F326| 30.35 4x6 66.00 2.80-0.107| 0.002
F326 F327 20.11/4x6 66.00f 2.61-0.067 0.001
F327|F336| 23.86 4x6 66.00 1.09/-0.033 0.000
F327  N24 20.30|4x6 66.00 1.46-0.038 0.000
F328|F329| 19.03 4x6 66.00 0.55/ 0.013 0.000
F328  N24 9.87/4x6 66.00 -0.73 0.009/ 0.000
F329 F330 18.28 4x6 66.00 0.36 0.008 0.000
F330|F331| 19.13 4x6 66.00 0.18 0.004 0.000
F332 |F333 17.28 4x6 66.00 0.55 0.012| 0.000
F332 | N24 9.73/4x6 66.00 -0.73/-0.009 0.000
F333 F334 20.36/4x6 66.00 0.36 0.009/ 0.000
F334|F335| 18.95 4x6 66.00 0.18/ 0.004 0.000
F336 F338 26.51/4x6 66.00 1.03-0.035/ 0.000
F337 F338 9.41/4x6 66.00 -0.06/ 0.001 0.000
F338| N7 19.98/4x6 66.00 0.79/-0.020 0.000
F339 F340 25.03|4x6 66.00 0.61-0.019, 0.000
F339| N7 5.35/4x6 66.00 -0.79/ 0.005 0.000
F340 | N8 5.53/4x6 66.00 0.43-0.003| 0.000
F341|F342| 12.55 4x6 66.00 0.18-0.003 0.000
F341 |F343 24.54|4x6 66.00 0.18 0.006/ 0.000
F341| N8 19.40/4x6 66.00 -0.43/ 0.010 0.000
F343 F344 26.27|4x6 66.00 0.12 0.004/ 0.000
F344 |F345| 24.61 4x6 66.00 0.06/ 0.002/ 0.000
N5 | N6 37.97 4x6 66.00 -2.37/ 0.114| 0.002
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Region de Murcia
REGIGM
LEMURCIA

Cofinanciado por la Unién Europea
Mecanismo «Conectar Europa»

PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA DE ACTIVIDADES LOGISTICAS DE MURCIA

| !
IMACAPI

Inicio| Final |Longitud Seccion|Int.adm.|Intens.| Caida Pérdid. Coment.
m mm? A A % kw
N12 SG1 8.69 4x16 115.00, -7.11 0.029 0.002
N13 | N16 46.56 4x10 88.000 6.26/ 0.219 0.010
N13 | SG1 8.25/4x10 88.00 -6.26/ 0.039 0.002
N14 |N17 47.81/4x10 88.00/ 5.47 0.197 0.008
N14 | SG1 5.644x10 88.00 -5.47/ 0.023 0.001
N15 | SG1 4.12 4x16 115.00  -10.64 0.021 0.002
N19 | N20 15.06 4x6 66.00 0.24| 0.005 0.000
N20 N21 16.18|4x6 66.00, 0.24 0.005 0.000
N21 | N22 11.584x6 66.00 0.24| 0.004 0.000
N22 N23 15.54 4x6 66.00, 0.24 0.005 0.000
Centro de Mando 2 (lineasF4__,F5 ,F6 ,F7 ):
Inicio Final lLongitud|Seccion Int.adm. Intens.| Caida Pérdid. Coment.
m mm? A A % kw

F401 F402 28.40/4x16 115.00 11.12/-0.149 0.012
F401 SG1 3.894x16 115.00 -11.30/-0.021 0.002 I.max.
F402 |[F403 30.97|4x16 115.00 10.94-0.160 0.013
F403 F404 31.32/4x16 115.00, 10.76 -0.159 0.013
F404 | N7 29.93/4x16 115.00 10.57 0.150 0.012
F405 | N7 4.524x6 66.00/ -0.18 0.001 0.000
F406 F407 21.874x16 115.00, 10.33 -0.107 0.008
F406 | N7 18.37 4x16 115.00 -10.39/-0.090 0.007
F407 F408 25.07 4x16 115.00, 10.27 -0.122 0.009
F408 |[F409 9.78|4x6 66.00 0.18 0.002/ 0.000
F408 N8 22.23/4x16 115.00/ 10.03/-0.105 0.008
F410 F436 24.44/4x10 88.000 4.80-0.088 0.003
FA410 N8 7.46/4x10 88.00| -4.98 0.028 0.001
F411 |F412 29.38/4x10 88.00 4.86 0.108 0.004
F411 N8 31.01 4x10 88.00/ -5.04-0.118 0.004
FA12 [F413  31.47 4x10 88.00/ 4.68 0.111 0.004
F413 F414 31.93/4x10 88.00 4.50 0.108 0.004
FA14 F415  31.98 4x10 88.00/ 4.31 0.104 0.003
F415 | N37 30.25/4x10 88.000 4.13 0.094 0.003
F416 N37 6.35/4x6 66.00/ -0.26 0.002 0.000
F417 F418 30.76|4x6 66.00 3.62 0.141 0.004
FA17 | N37 31.26 4x6 66.00/ -3.87 0.153 0.004
F418 |[F419 31.48|4x6 66.00 3.36 0.134 0.003
F419 F420 32.43|4x6 66.00 3.10 0.127 0.003
F420|F421| 29.69 4x6 66.00/ 2.84 0.107 0.002
F421 |F422 31.21/4x6 66.00 2.58 0.102/ 0.002
F422 | N14| 29.31 4x6 66.00/ 2.32 0.086 0.001
F423  N14 5.55/4x6 66.000 -0.26/ 0.002/ 0.000
F424 |F425| 21.12 4x6 66.00/ 1.88 0.050 0.001
F424 | N14 20.40|4x6 66.000 -2.07/ 0.053 0.001
F425|F426| 28.14 4x6 66.00/ 1.82) 0.065 0.001
F426 F427 29.23|4x6 66.00 1.64 0.061 0.001

Inicio | Final Longitud|Seccidon Int.adm. Intens. Caida Pérdid. Coment.
m mm? A A % kw
F427 F431 47.93 4x6 66.00 0.91/-0.055| 0.000
F427 | N15 7.31/4x6 66.00 0.55 0.005/ 0.000
F428 |[F429 29.94|4x6 66.00 0.36 0.014/ 0.000
F428 | N15 26.90 4x6 66.00 -0.55| 0.019/ 0.000
F429 F430 29.08|4x6 66.00 0.18 0.007, 0.000
F431 F432 23.93 4x6 66.00 0.55/-0.017| 0.000
F431 |F435 27.68|4x6 66.00 0.18 0.006/ 0.000
F432 F433 30.12 4x6 66.00 0.36/-0.014| 0.000
F433 F434 30.13|4x6 66.00 0.18-0.007| 0.000
F436| N9 4.92 4x10 88.00 4.62-0.017| 0.001
F437 F438 30.32/4x10 88.00 4.44 0.101 0.003
F437 | N9 31.73/4x10 88.00 -4.62-0.110| 0.004
F438 |[F439 32.36/4x10 88.00 4.25 0.104 0.003
F439 [F440  30.08|4x6 66.00 4.07 0.155| 0.005
F440 F441 33.52/4x6 66.00f 3.89 0.165 0.005
F441 | N36 30.15 4x6 66.00 3.71| 0.142| 0.004
F442 | N36 4.74\4x6 66.00 -0.26 0.002| 0.000
F443 [F444  30.33|4x6 66.00 3.19 0.123| 0.003
F443 | N36 30.66|4x6 66.00 -3.45 0.134 0.003
F444 |F445 31.25/4x6 66.00f 2.93 0.116 0.002
F445 F446 31.71/4x6 66.00 2.67 0.107 0.002
F446 F447 30.06|4x6 66.000 2.42 0.092 0.002
F447 F448 30.90 4x6 66.00 2.16 0.084 0.001
F448 | N13 29.89|4x6 66.00f 1.90 0.072 0.001
F449 [F450  24.84|4x6 66.00 1.64| 0.052| 0.001
F449 | N13 6.40/4x6 66.00 -1.90 0.015/ 0.000
F450 N1 22.77|4x6 66.00 1.46 0.042 0.000
F451 |F452 18.65 4x6 66.00 0.73-0.017| 0.000
F451 FA456 19.56 4x6 66.00 0.55 0.014/ 0.000
F451 N1 12.03/4x6 66.00 -1.46/ 0.022/ 0.000
F452 |F453 20.06|4x6 66.00 0.55 0.014/ 0.000
FA53 [F454  19.04|4x6 66.00 0.36/ 0.009 0.000
F454 |FA55 18.714x6 66.00 0.18 0.004/ 0.000
F456 F457  18.08|4x6 66.00 0.36/ 0.008 0.000
FA57 FA58 18.17 4x6 66.00 0.18 0.004/ 0.000
F501|F502| 30.07 4x10 88.00 8.51/-0.193 0.012
F501 | N10 2.95/4x10 88.00 -8.69| 0.019 0.001
F502 |[F503 29.65|4x6 66.00f 8.33-0.313 0.019
F503 |F504| 30.39 4x6 66.00 8.14/-0.314| 0.019
F504 | N6 30.71/4x6 66.00f 7.96 0.310 0.018
F505| N6 3.73/4x6 66.00 -0.18/ 0.001 0.000
F506 F507 17.60 4x6 66.00 1.46-0.033| 0.000
F506 |F515| 23.19 4x6 66.00 6.26-0.184| 0.008
F506 | N6 18.27 4x6 66.00 -7.78 0.180/ 0.010
F507 |[F508|  19.40 4x6 66.00 0.55/ 0.013 0.000
F507 |F511| 18.20 4x6 66.00 0.73/-0.017 0.000
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Region de Murcia
REGIGM
LEMURCIA

Cofinanciado por la Unién Europea
Mecanismo «Conectar Europa»

PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA DE ACTIVIDADES LOGISTICAS DE MURCIA

| !
IMACAPI

Inicio| Final |Longitud Seccion|Int.adm.|Intens.| Caida Pérdid. Coment.
m mm? A A % kw
F508 |F509| 19.01 4x6 66.00/ 0.36 0.009 0.000
F509 F510 18.80 4x6 66.00 0.18 0.004 0.000
F511 |F512 20.21|4x6 66.00 0.55/-0.014/ 0.000
F512 |[F513 19.18|4x6 66.00, 0.36-0.009 0.000
F513 F514 17.94 4x6 66.00 0.18/-0.004 0.000
F515 F516 23.52 4x6 66.00f 6.20-0.185 0.008
F516 [F517 8.74|4x6 66.00 0.18 0.002 0.000
F516 | N4 14.44 4x6 66.00, 5.96-0.109 0.005
F518 F534 25.18|4x6 66.00 3.28 0.105 0.003
F518 | N4 6.02 4x6 66.00/ -3.46 0.026 0.001
F519 F520 29.45|4x6 66.00 2.31/-0.086 0.001
F519 N4 29.38/4x6 66.00| -2.49/-0.093 0.002
F520 |[F521 28.96|4x6 66.00 2.13/-0.078 0.001
F521 |F522 29.29 4x6 66.00f 1.94-0.072 0.001
F522 |F523 29.36|4x6 66.00 1.76/-0.066 0.001
F523 |[F524  29.18|4x6 66.00/ 1.58-0.058 0.001
F524 |F525 28.71/4x6 66.00 1.40-0.051 0.001
F525|F526  29.20|4x6 66.00/ 1.22/-0.045 0.000
F526 |[F527 29.76|4x6 66.00 1.03/-0.039 0.000
F527 F528 28.74|4x6 66.00 0.85/-0.031 0.000
F528|F529| 29.89 4x6 66.00, 0.67/-0.025 0.000
F529 | N3 28.38|4x6 66.00 0.49/-0.017 0.000
F530| N3 7.95/4x6 66.00/ -0.18 0.002 0.000
F531 |F532 11.66 4x6 66.00 0.18 0.003 0.000
F531|F533| 25.45 4x6 66.00/ 0.06 0.002 0.000
F531 N3 21.56|4x6 66.000 -0.30/-0.008 0.000
F534| N5 5.13/4x6 66.00/ 3.10-0.020 0.000
F535 |[F537 24.58|4x6 66.00 0.43| 0.013 0.000
F535| N5 20.56|4x6 66.00 -0.49/ 0.013 0.000
F536| N5 23.95 4x6 66.00/ -0.18 0.006 0.000
F537 F538 24.89|4x6 66.00 0.36/ 0.011 0.000
F538|F539| 25.36 4x6 66.00/ 0.30 0.010 0.000
F539 F540 24.56|4x6 66.00 0.24| 0.008 0.000
F540 |F541| 10.65 4x6 66.00/ 0.18 0.002 0.000
F542 |F543 29.07|4x6 66.000 2.25/-0.083 0.001
F542 | N5 29.56 4x6 66.00| -2.43/-0.091 0.002
F543 |[F544  29.43|4x6 66.00/ 2.07/-0.077 0.001
F544 |F545 29.05|4x6 66.00 1.88/-0.069 0.001
F545|F546| 29.27 4x6 66.00, 1.70-0.063 0.001
F546 F547 29.12|4x6 66.00 1.52/-0.056 0.001
F547 |F548|  29.60 4x6 66.00/ 1.34/-0.050 0.000
F548 |[F549 28.96|4x6 66.00 1.15/-0.042 0.000
F549 |F550| 29.11 4x6 66.00/ 0.97/-0.036 0.000
F550 |[F551 29.19|4x6 66.00 0.79/-0.029 0.000
F551|F552| 29.16 4x6 66.00/ 0.61-0.022 0.000
F552| N2 29.31 4x6 66.00/ 0.43/-0.016 0.000

Inicio | Final Longitud|Seccidon Int.adm. Intens. Caida Pérdid. Coment.
m mm? A A % kw
F553| N2 8.01 4x6 66.00 -0.18| 0.002| 0.000
F554 |F555 9.84|4x6 66.00 0.18 0.002| 0.000
F554 | N2 27.82|4x6 66.00 -0.24-0.009/ 0.000
F601 F602 29.78/4x10 88.00 7.54 0.169| 0.009
F601  N11 23.49/4x16 115.00 -7.72 0.086 0.005
F602 |F603| 30.29 4x10 88.00 7.35/ 0.168 0.009
F603 F604 29.87/4x10 88.00 7.17 0.161 0.008
F604 F605 29.84/4x10 88.00 6.99 0.157| 0.008
F605 | N33 29.79/4x10 88.00 6.81 0.153 0.008
F606 | N33 3.95 4x6 66.00 -0.18| 0.001| 0.000
F607 F608 19.254x6 66.00 1.64 0.040 0.000
F607 F617 16.82|4x6 66.00 4.92/-0.105/ 0.004
F607 | N39 10.89 4x6 66.00 -6.62-0.091/ 0.004
F608 |F609| 20.72 4x6 66.00 0.73/ 0.019 0.000
F608 [F613 19.00 4x6 66.00 0.73-0.018 0.000
F609 F610  21.11/4x6 66.00 0.55/ 0.015 0.000
F610 F611 20.85|4x6 66.00 0.36 0.010, 0.000
F611 F612  20.33|4x6 66.00 0.18/ 0.005 0.000
F613 F614 19.814x6 66.00 0.55-0.014/ 0.000
F614 |F615 20.51/4x6 66.00 0.36-0.009/ 0.000
F615 F616  23.13/4x6 66.00 0.18-0.005 0.000
F617 | N28 15.56 4x6 66.00f 4.86-0.096 0.003
F618 |F631| 39.39 4x6 66.00 2.49 0.124 0.002
F618 | N27 4.72\4x6 66.00 -2.67 0.016/ 0.000
F619 |F620| 32.73 4x6 66.00 2.01-0.083| 0.001
F619 | N27 30.64|4x6 66.00 -2.19-0.085 0.001
F620 F621  29.58|4x6 66.00 1.82/-0.068| 0.001
F621 F622 32.87|4x6 66.00f 1.64-0.068 0.001
F622 |F623 29.50|4x6 66.00f 1.46-0.055 0.001
F623 | N30| 28.65 4x6 66.00 1.28-0.046 0.000
F624 | N30 4.45 4x6 66.00 -0.18 0.001/ 0.000
F625|F626| 31.00 4x6 66.00 0.91/-0.036 0.000
F625 N30 33.73|4x6 66.00 -1.09-0.047/ 0.000
F626 [F627  31.84|4x6 66.00 0.73/-0.029 0.000
F627 F628 30.94|4x6 66.00 0.55-0.021| 0.000
F628 F629| 31.02 4x6 66.00 0.36/-0.014 0.000
F629 | N32 32.73|4x6 66.00 0.18-0.008 0.000
F630 | N32 4.14 4x6 66.00 -0.18-0.001/ 0.000
F631 N26 8.74/4x6 66.00 2.31 0.026 0.000
F632  N26 17.77 4x6 66.00 -0.06 0.001/ 0.000
F633|F634| 30.48 4x6 66.00 2.07 0.080| 0.001
F633  N26 29.73|4x6 66.00 -2.25 0.085 0.001
F634 |F635| 32.74 4x6 66.00 1.88 0.078 0.001
F635 F636 30.69|4x6 66.000 1.70-0.066 0.001
F636 |F637| 32.38 4x6 66.00 1.52/-0.062| 0.001
F637 N29 27.254x6 66.00 1.34/-0.046 0.000

DOCUMENTO N°01: MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO N°01. CALCULOS ELECTRICOS

Pagina 6 de 26



Region de Murcia
REGIGM
LEMURCIA

Cofinanciado por la Unién Europea
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PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA DE ACTIVIDADES LOGISTICAS DE MURCIA

| !
IMACAPI

Inicio| Final |Longitud Seccion|Int.adm.|Intens.| Caida Pérdid. Coment.
m mm? A A % kw

F638 | N29 6.96/4x6 66.00/ -0.18 0.002 0.000
F639 F640 32.22|4x6 66.00 0.97/-0.040 0.000
F639 | N29 33.20|4x6 66.000 -1.15/-0.049 0.000
F640 F641 30.72 4x6 66.00, 0.79-0.031 0.000
F641 F642 31.59|4x6 66.00 0.61/-0.024/ 0.000
F642 |F643 30.29 4x6 66.00, 0.43-0.016 0.000
F643 | N31 32.87|4x6 66.00 0.24/-0.010, 0.000
F644 | N31 6.65/4x6 66.00/ -0.18 0.002 0.000
F645  N31 26.52|4x6 66.00 -0.06 -0.002 0.000 I.min.
F701 F702 29.89 4x25 150.00, 10.64 0.095 0.007
F701  N12 25.86|4x25 150.00 -10.82| 0.084 0.007
F702 [F703  30.09 4x25 150.00/ 10.45 0.094 0.007
F703 F704 30.18|4x25 150.00 10.27 0.093 0.007
F704 [F705  29.64 4x25 150.00/ 10.09  0.089 0.007
F705 N34 29.05|4x25 150.00 9.91 0.086 0.006
F706 | N34 6.27 4x25 150.00/ -0.18 0.000 0.000
F707 F708 15.274x25 150.00 9.66 0.044 0.003
F707  N38 12.27|4x25 150.00, -9.72 0.036 0.003
F708 | N25 22.58|4x25 150.00 9.60 0.065 0.005
F709 |F732 36.70/4x16 115.00 4.38 0.076 0.002
F709 | N25 7.63/4x16 115.00, -4.56 0.016 0.001
F710 |F711 30.27|4x16 115.00 4.86-0.070 0.002
F710 | N25 29.80/4x16 115.00, -5.04 0.071 0.003
F711 |F712 29.15/4x16 115.00 4.68-0.065 0.002
F712 [F713  30.73 4x16 115.00, 4.50-0.065 0.002
F713 F714 27.35/4x16 115.00 4.31-0.056 0.002
F714 [F715  30.94 4x16 115.00, 4.13/-0.060 0.002
F715 N23 29.14/4x10 88.000 3.95/-0.087, 0.002
F716 | N23 5.504x10 88.00 -0.18 0.001 0.000
F717 [F718  31.54/4x10 88.00/ 3.59/-0.085 0.002
F717 | N23 29.73/4x10 88.00 -3.77/-0.084/ 0.002
F718 [F719  31.564x10 88.00/ 3.40/-0.081 0.002
F719 F720 31.17/4x10 88.000 3.22/-0.076 0.002
F720 [F721  32.61/4x6 66.00/ 3.04/-0.126 0.003
F721  N21 32.88|4x6 66.00 2.86/-0.119 0.002
F722  N21 5.79 4x6 66.00/ -0.18 0.001 0.000
F723 |[F724  15.99|4x6 66.00/ 2.61-0.053 0.001
F723 N21 23.19|4x6 66.000 -2.67/-0.079 0.002
F724 N19 22.07 4x6 66.00/ 2.55-0.071 0.001
F725N19 10.92 4x6 66.00 -0.18 0.003 0.000
F726 |F758| 47.07 4x6 66.00/ 1.28-0.076 0.001
F726  N16 7.124x6 66.00 -1.46 0.013 0.000
F727|F728| 28.86 4x6 66.00/ 0.73/-0.027 0.000
F727  N16 28.90|4x6 66.000 -0.91/-0.033 0.000
F728|F729| 28.90 4x6 66.00/ 0.55/-0.020 0.000
F729|F730| 28.66 4x6 66.00/ 0.36-0.013 0.000

Inicio | Final Longitud|Seccidon Int.adm. Intens. Caida Pérdid. Coment.
m mm? A A % kw
F730 F731 29.57 4x6 66.00 0.18/-0.007| 0.000
F732  N24 7.59 4x16 115.00 4.19 0.015 0.000
F733  N24 21.01/4x6 66.00 -0.06 0.002| 0.000
F734 F735 29.05/4x10 88.00 3.95-0.086| 0.002
F734 | N24 29.56/4x10 88.00 -4.13 0.092 0.003
F735 F736 29.61/4x10 88.00 3.77-0.084| 0.002
F736 F737 29.47/4x10 88.00 3.59-0.080 0.002
F737 F738 28.13 4x6 66.00 3.40-0.121 0.003
F738 |[F739 30.41/4x6 66.000 3.22-0.124 0.003
F739 | N22 27.07 4x6 66.00 3.04-0.104 0.002
F740 | N22 6.98/4x6 66.00 -0.18 0.002| 0.000
F741 |F742 32.91/4x6 66.00 2.67-0.112 0.002
F741 | N22 31.40/4x6 66.00 -2.86-0.114 0.002
F742 |F743 29.92|4x6 66.00 2.49-0.094 0.002
F743 F744 32.46|4x6 66.00f 2.31-0.095 0.002
F744 |F745 32.16|4x6 66.00 2.13-0.087 0.001
F745  N20 30.02|4x6 66.00f 1.94-0.074 0.001
F746 | N20 11.174x6 66.00 -0.18/ 0.003 0.000
F747 F748 23.91/4x6 66.00f 1.70-0.052 0.001
F747 | N20 16.42 4x6 66.00 -1.76-0.037/ 0.000
F748 |[F749  21.60/4x6 66.00 0.79/-0.022/ 0.000
F748 |[F753 19.39 4x6 66.00 0.73 0.018 0.000
F749 [F750  19.70/4x6 66.00 0.61-0.015 0.000
F750 |[F751 20.10|4x6 66.00 0.43-0.011 0.000
F751 |F752  20.47|4x6 66.00 0.18-0.005 0.000
F751 F757 20.87|4x6 66.00 0.06 0.002| 0.000
F753 | N35 11.65/4x6 66.00 0.55/ 0.008 0.000
F754 |F755 20.48|4x6 66.00 0.36 0.009/ 0.000
F754 | N35 10.10 4x6 66.00 -0.55 0.007, 0.000
F755 |F756  19.16|4x6 66.00 0.18 0.004 0.000
F758 | N17 4.67 4x6 66.00 1.09-0.006/ 0.000
F759 |N18  21.63|4x6 66.00 -0.18/ 0.005 0.000
F760 F761 28.55|4x6 66.00 0.73-0.026/ 0.000
F760 N17  29.53/4x6 66.00 -0.91/-0.034/ 0.000
F761 |F762 29.47|4x6 66.00 0.55-0.020/ 0.000
F762 |[F763  29.21/4x6 66.00 0.36/-0.013 0.000
F763 [F764  28.74|4x6 66.00 0.18-0.007 0.000
N10 | SG1 32.15/4x10 88.00 -8.69 0.210 0.013
N11  SG1 32.88/4x16 115.00 -7.72| 0.120/ 0.007
N12 | SG1 4.47 4x25 150.00 -10.82 0.014| 0.001
N16 | N19 27.99 4x6 66.00 -2.37/-0.084| 0.001
N17 | N18 21.96|4x6 66.00 0.18 0.005/ 0.000
N27 | N28 11.50/4x6 66.00 -4.86-0.071| 0.003
N33 |N39 13.014x6 66.00f 6.62-0.109 0.005
N34 | N38 12.33/4x25 150.00 9.72| 0.036/ 0.003
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Region E de Murcia

ReGION -
LEMUREIA
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| !
IMACAPI

Centro de Mando 3 (linea F8__):

Inicio

CT28
CT28
F801
F801
F802
F802
F803
F804
F804
F805
F806
F807
F807
F808
F809
F810
F811
F812
F813
F814
F815
F816
F817
F818
F819
F820
F821
F822
F823
F824
F825
F826
F827
F829
F830
F831
F832
F833
F834
F835
F836
F837
F838
F839

Final

F828
F829
F802
CcM3
F803
F879
F804
F805
F881
F806
F807
F808
F883
F809
F810
F811
F812
F813
F814
F815
F816
F817
F818
F819
F820
F821
F822
F823
F824
F825
F826
F827
F828
F830
F831
F832
F833
F834
F835
F836
F837
F838
F839
F840

Longitud
m

25.00
25.00
25.00

5.00
25.00
15.00
25.00
25.00
15.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

Seccion Int.adm. Intens. Caida

mm
4x16
4x16
4x25
4x25
4x25
4x6
4x25
4x25
4x6
4x25
4x25
4x25
4x6
4x25
4x25
4x25
4x16
4x16
4x16
4x16
4x16
4x16
4x16
4x16
4x16
4x16
4x16
4x16
4x16
4x16
4x16
4x16
4x16
4x16
4x16
4x16
4x16
4x16
4x16
4x16
4x10
4x10
4x10
4x10

2

A
115.00
115.00
150.00
150.00
150.00

66.00
150.00
150.00

66.00
150.00
150.00
150.00

66.00
150.00
150.00
150.00
115.00
115.00
115.00
115.00
115.00
115.00
115.00
115.00
115.00
115.00
115.00
115.00
115.00
115.00
115.00
115.00
115.00
115.00
115.00
115.00
115.00
115.00
115.00
115.00

88.00

88.00

88.00

88.00

A %

-3.10 0.037
3.04 0.036
5.83/0.044
-5.90/0.009
5.65/0.042
0.12/0.002
5.59/0.042
5.41/0.040
0.12/0.002
5.35/0.040
5.29/0.040
4.38 0.033
0.85/0.027
4.310.032
4.250.032
4.19 0.031
4.13 0.049
4.07 0.048
4.01 0.047
3.95/0.047
3.89/0.046
3.83/0.045
3.77/0.045
3.71/0.044
3.65/0.043
3.59/0.042
3.52/0.042
3.46 0.041
3.40/0.040
3.34 0.040
3.28 0.039
3.22/0.038
3.16 0.037
2.98 0.035
2.92 0.035
2.86 0.034
2.800.033
2.73 0.032
2.67 0.032
2.610.031
2.550.048
2.49 0.047
2.43 0.046
2.37 0.045

Pérdid. Coment.
kw

0.001
0.001
0.002
0.000 I.max.
0.002
0.000
0.002
0.002
0.000
0.002
0.002
0.001
0.000
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001

Inicio Final Longitud|Seccidn Int.adm. Intens. Caida Pérdid. Coment.
m mm? A A % kw

F840 F841 25.00 4x10 88.00, 2.31/0.043 0.001
F841 F842 25.00/4x10 88.00 2.25/0.042/ 0.001
F842 F843 25.00 4x6 66.000 2.19/0.069 0.001
F843 F844 25.00 4x6 66.00) 2.13 0.067 0.001
F844 F845 25.00 4x6 66.000 2.070.065 0.001
F845 F846 25.00 4x6 66.00f 2.010.064 0.001
F846 F847 25.00 4x6 66.00 1.940.062 0.001
F847 F848 25.00 4x6 66.00f 1.88 0.060 0.001
F848 F849 25.00/4x10 88.00 1.82/0.034 0.000
F849 F850 25.00 4x6 66.00f 1.76 0.056 0.001
F850 F851 25.00 4x6 66.000 1.700.054 0.001
F851|F852|  25.00 4x6 66.00/ 1.64/0.052| 0.001
F852 F853 25.00 4x6 66.000 1.58/0.050 0.001
F853 |F854| 25.00 4x6 66.00f 1.52/0.048 0.001
F854 F855 25.00 4x6 66.000 1.460.046 0.000
F855|F856/  25.00 4x6 66.00 1.400.044 0.000
F856 F857 25.00 4x6 66.000 1.34/0.042 0.000
F857 |F858|  25.00 4x6 66.00/ 1.28 0.040 0.000
F858 F859 25.00 4x6 66.00f 1.22/0.039 0.000
F859 F860 25.00 4x6 66.00f 1.150.037 0.000
F860 F861|  25.00 4x6 66.00/ 1.09/0.035 0.000
F861 F862 25.00 4x6 66.00f 1.03/0.033 0.000
F862 |F863|  25.00 4x6 66.00/ 0.970.031 0.000
F863 F864 25.00 4x6 66.000 0.910.029 0.000
F864 F865  25.00 4x6 66.00/ 0.85/0.027 0.000
F865 F866 25.00 4x6 66.000 0.79/0.025 0.000
F866 F867|  25.00 4x6 66.00/ 0.73/0.023 0.000
F867 F868 25.00 4x6 66.000 0.670.021 0.000
F868 F869 25.00 4x6 66.000 0.610.019 0.000
F869 |F870|  25.00 4x6 66.00/ 0.55/0.017 0.000
F870 F871 25.00 4x6 66.00f 0.490.015 0.000
F871 F872  25.00 4x6 66.00/ 0.43/0.013 0.000
F872 F873 25.00 4x6 66.000 0.36/0.012 0.000
F873 |F874|  25.00 4x6 66.00, 0.30/0.010 0.000
F874 F875 25.00 4x6 66.000 0.24/0.008 0.000
F875|F876/  25.00 4x6 66.00/ 0.180.006 0.000
F876 |F877|  25.00 4x6 66.00/ 0.12/0.004 0.000
F877 F878 25.00 4x6 66.00f 0.060.002 0.000
F879|F880| 15.00 4x6 66.00/ 0.06/0.001| 0.000 I.min.
F881 F882 20.00 4x6 66.00f 0.060.002 0.000
F883 |F884| 25.00 4x6 66.00| 0.79/0.025 0.000
F884 F885 25.00 4x6 66.000 0.73/0.023 0.000
F885|F886/  25.00 4x6 66.00| 0.67/0.021 0.000
F886 F887 25.00 4x6 66.00f 0.610.019 0.000
F887 |F888|  25.00 4x6 66.00/ 0.55/0.017 0.000
F888 F889|  25.00 4x6 66.00/ 0.49/0.015 0.000
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Region E de Murcia

ReGION -
LEMUREIA

Cofinanciado por la Unién Europea
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| !
IMACAPI

Centro de Mando 4 (lineasJ1__,J2__):

Inicio | Final lLongitud|Seccidon Int.adm. Intens. Caida Pérdid. Coment.
m mm? A A % kw
F889 F890 25.00 4x6 66.00 0.430.013 0.000
F890 F891 25.00|4x6 66.00f 0.360.012| 0.000
F891 F892 25.00|4x6 66.00, 0.300.010 0.000
F892 |F893|  25.00 4x6 66.00 0.24/0.008 0.000
F893 F894 25.00|4x6 66.00, 0.18 0.006 0.000
F894 F895 25.00 4x6 66.000 0.12 0.004/ 0.000
F895 F896 25.00|4x6 66.00, 0.06 0.002| 0.000

Inicio Final Longitud Seccién|Int.adm. Intens. Caida Pérdid. Coment.
m mm? A A % kw
CM4 11 15.93 4x6 66.00 4.44 0.090/ 0.003 I.max.
CM4 J101 10.384x6 66.00 2.98 0.039| 0.001
i 12 24.92|4x6 66.00, 4.38 0.138 0.004
2 113 25.65|4x6 66.00 4.31 0.140 0.004
3 | J4 24.92 4x6 66.00, 4.25 0.134 0.004
Ja | )5 24.64|4x6 66.00 4.19 0.131 0.004
5 | J6 25.40 4x6 66.00, 4.13 0.133 0.004
e | 17 25.54|4x6 66.00 4.07 0.132) 0.004
J7 | 18 24.44 4x6 66.00, 4.01 0.124 0.004
18 | 19 23.604x6 66.00/ 3.95 0.118 0.003
J9 1 J10 17.06 4x6 66.00 3.89| 0.084| 0.002
J10 N1 14.82|4x6 66.00/ 3.83 0.072 0.002
J11 | J12 24.80|4x6 66.00 0.06/ 0.002| 0.000
J11 |13 17.68|4x6 66.00/ 0.91 0.020 0.000
J11 | N2 6.82/4x6 66.000 -1.03/-0.009| 0.000
J13 |N39 13.69|4x6 66.00/ 0.85 0.015 0.000
J14 | N5 4.94 4x6 66.00 0.79/ 0.005| 0.000
J14 |N39 5.34/4x6 66.00/ -0.85 0.006 0.000
J15 | N5 15.22/4x6 66.00/ -0.06 0.001 0.000
J16 | 117 26.73|4x6 66.00 0.55| 0.019| 0.000
J16 | N5 13.78/4x6 66.00/ -0.73) 0.013 0.000
J17 | 118 31.51/4x6 66.00 0.36/ 0.015| 0.000
J18 |N33 11.05/4x6 66.00/ 0.18 0.003 0.000
J19 | J20 26.28|4x6 66.00 0.12| 0.004| 0.000
J19 |N33 17.10/4x6 66.00/ -0.18 0.004 0.000
J20 | J21 24.02|4x6 66.00 0.06/ 0.002| 0.000
J22 | 123 25.18|4x6 66.00 2.98| 0.095| 0.002
J22 N3 8.47|4x6 66.00/ -3.04| 0.033 0.001
123 | )24 24.84|4x6 66.00 2.92| 0.092| 0.002
124 | )25 25.83/4x6 66.00/ 2.86 0.093 0.002
J25 | )26 24.20|4x6 66.00 2.80 0.086| 0.002
126 | J27 25.40 4x6 66.00/ 2.73) 0.088 0.002
127 | 128 24.99|4x6 66.00 2.67| 0.085| 0.002
128 | J29 24.86 4x6 66.00/ 2.61 0.082 0.002
J29 | 130 25.18|4x6 66.000 2.55| 0.081| 0.002

Inicio | Final|Longitud Seccién Int.adm. Intens.| Caida Pérdid./Coment.
m mm? A A % kw

J30 | N2 10.06|4x6 66.00 2.49 0.032) 0.001
J31 )32 21.67|4x6 66.00 1.40 0.038 0.000
J31 | N2 14.43 4x6 66.00 -1.46 0.027 0.000
132 1133 29.28 4x6 66.00 1.22| 0.045 0.000
J33 )34 24.51/4x6 66.00 0.49 0.015 0.000
J33 | J40 22.37 4x6 66.00 0.55| 0.016, 0.000
J34 )35 23.89|4x6 66.00 0.43 0.013 0.000
J35 N24 16.74 4x6 66.00 0.36| 0.008, 0.000
J36 | 137 24.61|4x6 66.00 0.18 0.006 0.000
136 'N24 9.01/4x6 66.00 -0.24| 0.003 0.000
J37 138 25.25/4x6 66.00 0.12 0.004 0.000
138 1139 23.40 4x6 66.00 0.06/ 0.002 0.000
J40 | J41 23.06|4x6 66.00 0.49 0.014 0.000
J41 |N37 7.41 4x6 66.00 0.43/ 0.004 0.000
J42 | 143 24.63|4x6 66.00 0.36 0.011 0.000
J42 |N37 7.69 4x6 66.00 -0.43/ 0.004 0.000
J43 | )44 29.04|4x6 66.00 0.30 0.011 0.000
J4a4 | Ja5 18.35/4x6 66.00 0.12/ 0.003 0.000
J44 | N42 12.834x6 66.00 0.12 0.002/ 0.000
J45 | )46 17.33/4x6 66.00 0.06 0.001 0.000
147 | )48 23.37 4x6 66.00 0.06/ 0.002 0.000
J47 | N42 14.42 4x6 66.00 -0.12 0.002/ 0.000
149 )50 24.89 4x6 66.00 0.06/ 0.002 0.000
J49 |N24 9.81/4x6 66.00 -0.12 0.002/ 0.000
J51 | J52 25.704x6 66.00 0.06/ 0.002 0.000
J51 | N1 5.28/4x6 66.00 -0.12 0.001 0.000
J53 )54 23.47 4x6 66.00 0.61 0.018 0.000
J53 | N3 18.31/4x6 66.00 -0.67 0.016 0.000
J54 | 155 24.44|4x6 66.00 0.55 0.017 0.000
J55 | 156 25.77 4x6 66.00 0.49 0.016 0.000
J56 | 157 25.40|4x6 66.00 0.43 0.014 0.000
J57 | )58 24.59 4x6 66.00 0.36/ 0.011 0.000
J58 | 159 24.92|4x6 66.00 0.30 0.010 0.000
J59 160 25.554x6 66.00 0.24| 0.008 0.000
J60 | J61 25.23/4x6 66.00 0.18 0.006 0.000
J6l | J62 23.21 4x6 66.00 0.12/ 0.004 0.000
162 163 24.64 4x6 66.00 0.06 0.002 0.000 |.min.
J101 [J102 23.98|4x6 66.00f 2.92 0.089| 0.002
J102 |J103  25.55/4x6 66.00 2.86 0.092 0.002
J103 |J104 25.29/4x6 66.00f 2.80 0.090| 0.002
J104 [J105  24.404x6 66.00 2.73/ 0.085 0.002
J105 J106 24.59|4x6 66.00f 2.67 0.083| 0.002
J106 |J107  25.27 4x6 66.00 2.61 0.084 0.002
J107 [J108 25.36/4x6 66.00/ 2.55 0.082| 0.002
J108 |J109  25.05 4x6 66.00 2.49 0.079 0.001
J109 |J110  24.86/4x6 66.00 2.43/ 0.077 0.001
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Inicio Final| Longitud Seccién|Int.adm. Intens.| Caida Pérdid. Coment. 1.2.2. CAIDAS DE TENSION.
m mm? A A % kw
J110 1111 25.94 4x6 66.00 2.37 0.078 0.001 Centro de Mando 1 (lineas FO__, F1__, F2_, F3_):
J111 J112 23.88 4x6 66.00 2.31 0.070) 0.001 Nudo Pot.dem.|Intens.|Tensién Caida) Coment.
J112 N16 14.02 4x6 66.00/ 2.25/ 0.040 0.001 kw A \Y %
J113 N16 6.02|4x6 66.000 -2.25/ 0.017| 0.000 FOO1 0.12/ 0.18 399.60 0.100
J113 N18 8.03 4x6 66.00/ 2.19/ 0.022/ 0.000 F002 0.12) 0.18) 399.01/0.248
J114 J115 12.84 4x6 66.00 2.13| 0.035| 0.001 FOO03 0.04/ 0.06 398.760.309
J114 N18 12.79 4x6 66.00/ -2.19/ 0.035 0.001 FO04 0.12) 0.18) 398.51/0.372
J115 J116 24.54 4x6 66.00 1.46/ 0.045| 0.000 FOO05 0.12) 0.18 398.470.382
J115 J140 25.834x6 66.00 0.61 0.020 0.000 FO06 0.12) 0.18) 398.44/0.389
J116 J117 24.47 4x6 66.00 1.40/ 0.043| 0.000 FO07 0.12) 0.18) 398.43/0.393
J117 J118 24.36 4x6 66.00/ 1.34| 0.041 0.000 FO08 0.12) 0.18) 398.43/0.391
J118 [J119 25.85|4x6 66.00 1.28 0.042| 0.000 FO09 0.12/ 0.18 398.38/0.405
J119 J120 24.61 4x6 66.00 1.22| 0.038 0.000 FO10 0.12) 0.18) 398.34/0.415
J120 J121 26.30|4x6 66.00 1.15| 0.038| 0.000 FO11 0.12) 0.18 398.31/0.422
J121 J122 22.86 4x6 66.00 1.09/ 0.032/ 0.000 FO12 0.12) 0.18) 398.30/0.426
J122 1J123 26.53|4x6 66.000 1.03| 0.035| 0.000 FO13 0.04/ 0.06 398.48 0.380
J123 J124 24.51 4x6 66.00 0.97| 0.030 0.000 FO14 0.12) 0.18) 398.36/0.411
J124 1J125 24.70 4x6 66.00 0.91) 0.029| 0.000 FO15 0.12) 0.18) 397.89/0.526
J125 J126 26.07 4x6 66.00 0.85/ 0.028 0.000 FO16 0.12 0.18 397.16/0.709
J126 J127 24.17 4x6 66.00 0.79| 0.024/ 0.000 FO17 0.12) 0.18) 396.44/0.889
J127 N17 9.61/4x6 66.00 0.73| 0.009| 0.000 FO18 0.12/ 0.18 395.751.063
J128 N17 9.64 4x6 66.00/ -0.67| 0.008 0.000 FO19 0.12) 0.18) 395.06|1.235
J128 |N20 9.82|4x6 66.00 0.61 0.008| 0.000 F020 0.12) 0.18 394.40 1.401
J129 J130 25.04 4x6 66.00 0.55/ 0.017/ 0.000 FO21 0.12) 0.18) 393.74/1.565
J129 N20 11.21/4x6 66.000 -0.61 0.009| 0.000 F022 0.12) 0.18 393.09 1.727
J130 J131 26.43 4x6 66.00 0.49/ 0.016/ 0.000 F023 0.12) 0.18) 392.48/1.880
J131 J132 24.02 4x6 66.00 0.43| 0.013| 0.000 F024 0.12) 0.18) 391.87/2.032
J132 J133 24.25 4x6 66.00 0.36/ 0.011/ 0.000 F025 0.12) 0.18) 391.24/2.190
J133 J134 26.03 4x6 66.00 0.30/ 0.010 0.000 FO26 0.04 0.06) 390.94|2.265
J134 1J135 24.74|4x6 66.000 0.24| 0.008| 0.000 F027 0.12/ 0.18 390.76 2.310
J135 J136 25.39 4x6 66.00 0.18| 0.006/ 0.000 F028 0.12) 0.18) 390.70|2.326
J136 [J137 25.38|4x6 66.00 0.12| 0.004| 0.000 F029 0.12) 0.18 390.652.336
J137 J138 24.17 4x6 66.00 0.06/ 0.002/ 0.000 FO30 0.12) 0.18) 390.62|2.344
J139 |N17 6.97|4x6 66.000 -0.06/ 0.001| 0.000 FO31 0.12) 0.18 390.612.348
J140 J141 25.64 4x6 66.00 0.55/ 0.018 0.000 F032 0.12) 0.18) 390.72|2.321
J141 J142 21.90 4x6 66.00 0.49/ 0.013| 0.000 FO33 0.12) 0.18) 390.67|2.332
J142 J143 27.07|4x6 66.00 0.43| 0.015| 0.000 F034 0.12) 0.18 390.642.339
J143 J144 25.36 4x6 66.00 0.36/ 0.012/ 0.000 FO35 0.12) 0.18) 390.63|2.343
1144 )145 22.88|4x6 66.00 0.30/ 0.009| 0.000 FO36 0.04/ 0.06 390.602.349
J145 J146 25.07 4x6 66.00 0.24| 0.008 0.000 FO37 0.12) 0.18) 390.44|2.389
J146 J147 28.88|4x6 66.00 0.18 0.007| 0.000 FO38 0.12/ 0.18 389.99 2.504
J147 )148 20.18 4x6 66.00 0.12| 0.003/ 0.000 FO39 0.04/ 0.06) 389.97|2.507
1148 |J149 28.35|4x6 66.00 0.06/ 0.002| 0.000 FO40 0.04/ 0.06 389.962.511
N1 N3 14.37 4x6 66.00 3.71/-0.068 0.002 FO41 0.04/ 0.06 389.952.513
F042 0.12) 0.18) 389.67/2.583
F043 0.12/ 0.18 389.40 2.651
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REGIGM
LEMURCIA
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IMACAPI

Nudo Pot.dem.|Intens. Tension Caida| Coment.
kw A Vv %
Fo44 0.12| 0.18] 389.152.712
FO45 0.12) 0.18 388.92 2.769
FO46 0.12/ 0.18 388.73 2.817
FO47 0.12| 0.18] 388.57/2.858
FO48 0.12) 0.18 388.43/2.893
F049 0.12 0.18 388.32/2.920
FO50 0.12 0.18 388.23 2.941
FO51 0.12| 0.18] 388.18/2.955
FO52 0.12 0.18 388.15 2.962
FO53 0.12| 0.18] 390.13 2.469
FO54 0.12 0.18 389.85 2.536
FO55 0.12 0.18 389.602.599
FO56 0.12/ 0.18 389.39/2.654
FO57 0.12| 0.18] 389.192.703
FO58 0.12 0.18 389.03/2.743
FO59 0.12 0.18 388.892.778
FO60 0.12 0.18 388.78 2.806
FO61 0.12 0.18 388.69 2.826
FO62 0.12 0.18 388.64 2.840
FO63 0.12 0.18 388.61 2.847
F101 0.12| 0.18] 398.89/0.277
F102 0.12/ 0.18 398.43/0.393
F103 0.04 0.06 398.000.501
F104 0.12 0.18 397.73 0.566
F105 0.12 0.18 397.00/0.749
F106 0.12 0.18 396.29 0.927
F107 0.12 0.18 395.61/1.097
F108 0.12 0.18 394.96 1.261
F109 0.12 0.18 394.32 1.419
F110 0.12 0.18 393.72/1.569
F111 0.12/ 0.18 393.16 1.710
F112 0.12 0.18 392.60/1.851
F113 0.12/ 0.18 392.10/1.975
F114 0.12 0.18 391.592.102
F115 0.12 0.18 391.14 2.216
F116 0.12 0.18 390.712.323
F117 0.12 0.18 390.29 2.426
F118 0.12/ 0.18 389.92 2.521
F119 0.12 0.18 389.572.608
F120 0.12 0.18 389.24 2.690
F121 0.04 0.06 389.102.725
F122 0.12/ 0.18 388.76 2.810
F123 0.12 0.18 388.712.823
F124 0.12) 0.18 388.67/2.833
F125 0.12 0.18 388.64/2.840
F126 0.12 0.18 388.63 2.844

Nudo Pot.dem. Intens. Tensién Caida Coment.
kw A Vv %
F127 0.12| 0.18] 388.71/2.824
F128 0.12| 0.18] 388.66 2.834
F129 0.12| 0.18] 388.64 2.841
F130 0.12| 0.18| 388.62 2.845
F131 0.04| 0.06| 388.87 2.782
F132 0.04/ 0.06| 388.86 2.786
F133 0.04| 0.06| 388.84/2.790
F134 0.04/ 0.06| 388.832.792
F201 0.12| 0.18] 398.74 0.316
F202 0.12| 0.18] 398.20 0.451
F203 0.12| 0.18] 397.69 0.577
F204 0.12| 0.18] 397.19 0.703
F205 0.12| 0.18] 396.70 0.825
F206 0.12| 0.18] 396.24 0.941
F207 0.12| 0.18] 395.78 1.054
F208 0.12| 0.18] 395.34/1.165
F209 0.12| 0.18] 394.92/1.270
F210 0.12| 0.18] 394.25 1.437
F211 0.12| 0.18] 393.62 1.596
F212 0.12| 0.18] 392.97 1.757
F213 0.12| 0.18] 392.49 1.876
F214 0.04| 0.06| 392.201.950
F215 0.12| 0.18] 391.74 2.066
F216 0.12| 0.18] 391.42 2.145
F217 0.12| 0.18] 391.11 2.222
F218 0.12| 0.18] 390.84 2.289
F219 0.12| 0.18] 391.68/2.080
F220 0.12| 0.18] 391.64 2.090
F221 0.12| 0.18] 391.62 2.094
F222 0.12| 0.18] 390.80 2.299
F223 0.12| 0.18] 390.79 2.303
F224 0.04/ 0.06| 390.632.343
F225 0.04| 0.06| 390.62 2.345
F226 0.12| 0.18] 390.38 2.406
F227 0.12| 0.18] 390.09 2.478
F228 0.12 0.18] 389.83/2.544
F229 0.12| 0.18] 389.59 2.602
F230 0.12| 0.18] 389.39 2.653
F231 0.12| 0.18] 389.21 2.696
F232 0.12| 0.18] 389.07 2.733
F233 0.12 0.18| 388.952.763
F234 0.12| 0.18] 388.86 2.786
F235 0.12| 0.18| 388.79 2.803
F236 0.12| 0.18] 388.752.813
F237 0.04/ 0.06| 388.752.813
F301 0.12| 0.18] 399.81 0.048

DOCUMENTO N°01: MEMORIA Y ANEJOS

ANEJO N°01. CALCULOS ELECTRICOS

Pagina 11 de 26



. . | !
Regién de Murcia - Cofinanciado por la Unién Europea PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA DE ACTIVIDADES LOGISTICAS DE MURCIA IMACAPI
DhMIUIDrCIA Mecanlsmo «COHECtal' Eufopab

Nudo Pot.dem.|Intens. Tension Caida| Coment. Nudo Pot.dem.|Intens.| Tensién Caida Coment.
kw A \Y % kW A \Y %
F302 0.12 0.18 399.43 0.144 N4 --- | 391.252.188
F303 0.12 0.18 399.05/0.238 N5 - 389.99 2.502
F304 0.12 0.18 398.68/0.329 N6 - 390.45 2.388
F305 0.12| 0.18 398.360.410 N9 --- | 388.762.811
F306 0.12. 0.18 398.01/0.497 N10 - 394.42 1.396
F307 0.12/ 0.18 397.70 0.576 N11 - 392.501.875
F308 0.12 0.18 397.36/0.659 N18 - 397.74 0.565
F309 0.12| 0.18 397.04 0.740 N19 --- | 388.96 2.760
F310 0.12 0.18 396.56/0.860 N24 - 388.51 2.871
F311 0.12| 0.18 396.12 0.969 N25 --- | 396.24 0.940
F312 0.12 0.18 395.67/1.082 N27 - 398.02 0.496
F313 0.12/ 0.18 395.25 1.187 N28 - 389.25/2.689
F314 0.04 0.06 394.94/1.265 SG1 - -29.48 400.00 0.000 Caida min.
F315 0.04/ 0.06 394.73/1.319 ,
(3161 042 0418 394.41/1398 Centro de Mando 2 (lineas F4__, F5__,F6__, F7__):
F317 0.12| 0.18] 393.74/1.565 Nudo Pot.dem.|Intens.| Tensién Caida) Coment.
F318 0.12 0.18 393.11/1.723 kw A \ %
F319 0.12/ 0.18 392.49 1.878 F401 0.12 0.18] 399.92 0.021
F320 0.12. 0.18 391.90/2.026 F402 0.12) 0.18 399.32 0.170
F321 0.12| 0.18 391.342.166 F403 0.12| 0.18 398.68 0.331
F322 0.12 0.18 390.79/2.302 F404 0.12) 0.18 398.04 0.490
F323 0.12 0.18 390.28/2.430 F405 0.12) 0.18 397.44 0.641
F324 0.12 0.18 389.81 2.548 F406 0.04 0.06 397.08 0.730
F325 0.12 0.18 389.36/2.660 F407 0.04 0.06| 396.65 0.837
F326 0.12| 0.18 388.932.767 F408 0.04 0.06/ 396.17/0.959
F327 0.04 0.06 388.66/2.834 F409 0.12/ 0.18 396.16 0.961
F328 0.12| 0.18 388.482.881 F410 0.12| 0.18 395.63 1.092
F329 0.12, 0.18 388.43/2.894 F411 0.12 0.18] 395.27 1.182
F330 0.12 0.18 388.39/2.902 F412 0.12 0.18] 394.84 1.289
F331 0.12 0.18 388.37 2.907 F413 0.12) 0.18 394.40 1.400
F332 0.12 0.18 388.48/2.880 F414 0.12 0.18] 393.97 1.508
F333 0.12| 0.18 388.43/2.892 F415 0.12| 0.18 393.551.612
F334 0.12 0.18 388.39/2.902 F416 0.17 0.26] 393.17 1.708
F335 0.12| 0.18 388.382.906 F417 0.17| 0.26) 392.56 1.860
F336 0.04 0.06 388.53/2.867 F418 0.17, 0.26 392.00 2.001
F337 0.04/ 0.06 388.39/2.902 F419 0.17| 0.26) 391.46 2.135
F338 0.12| 0.18 388.39/2.902 F420 0.17| 0.26) 390.95 2.262
F339 0.12 0.18 388.29/2.927 F421 0.17, 0.26 390.52 2.369
F340 0.12 0.18 388.21 2.946 F422 0.17 0.26) 390.12 2.471
F341 0.04 0.06 388.16/2.960 F423 0.17, 0.26 389.76 2.559
F342 0.12/ 0.18 388.15/2.963 F424 0.12) 0.18 389.56 2.611
F343 0.04 0.06 388.14/2.965 F425 0.04/ 0.06 389.36 2.661
F344 0.04/ 0.06 388.12 2.969 F426 0.12) 0.18 389.10 2.726
F345 0.04| 0.06/ 388.11/2.971|Caida max. F427 0.12| 0.18 388.85 2.787
N1 --- | 399.02/0.246 FA428 0.12| 0.18 388.76 2.811
N2 --- | 398.36/0.409 F429 0.12| 0.18 388.70 2.824
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Region de Murcia
REGIGM
LEMURCIA

Cofinanciado por la Unién Europea
Mecanismo «Conectar Europa»

PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA DE ACTIVIDADES LOGISTICAS DE MURCIA

| !
IMACAPI

Nudo Pot.dem.|Intens. Tension Caida| Coment.
kw A Vv %

F430 0.12 0.18 388.68/2.831
F431 0.12 0.18 388.63 2.842
F432 0.12/ 0.18 388.56 2.859
F433 0.12| 0.18] 388.51/2.873
F434 0.12 0.18 388.48/2.880|Caida max.
F435 0.12| 0.18] 388.612.849
F436 0.12/ 0.18 395.28 1.180
F437 0.12| 0.18] 394.771.308
F438 0.12 0.18 394.36 1.409
F439 0.12| 0.18] 393.951.513
F440 0.12 0.18 393.33 1.668
F441 0.12] 0.18] 392.67/1.833
Fa42 0.17 0.26 392.09 1.976
F443 0.17| 0.26/ 391.56 2.109
FA44 0.17 0.26) 391.07 2.231
F445 0.17 0.26 390.61 2.347
FA46 0.17 0.26) 390.18/2.455
F447 0.17 0.26 389.81 2.547
FA48 0.17 0.26 389.47 2.631
F449 0.17 0.26 389.13 2.719
FA50 0.12/ 0.18 388.92 2.770
FA51 0.12) 0.18 388.66/2.835
F452 0.12| 0.18] 388.592.852
FA53 0.12 0.18 388.54 2.866
F454 0.12 0.18 388.502.875
FA55 0.12/ 0.18 388.48 2.879
F456 0.12 0.18 388.612.848
FA57 0.12 0.18 388.57 2.857
FA58 0.12 0.18 388.56 2.861
F501 0.12 0.18 399.08/0.230
F502 0.12 0.18 398.310.422
F503 0.12 0.18 397.060.735
F504 0.12 0.18 395.81 1.049
F505 0.12 0.18 394.56/1.359
F506 0.04/ 0.06 393.85 1.539
F507 0.12 0.18 393.72/1.571
F508 0.12 0.18 393.66 1.584
F509 0.12) 0.18 393.63/1.593
F510 0.12 0.18 393.61/1.598
F511 0.12/ 0.18 393.65 1.588
F512 0.12 0.18 393.59/1.602
F513 0.12/ 0.18 393.56 1.611
F514 0.12| 0.18] 393.54/1.615
F515 0.04/ 0.06 393.111.722
F516 0.04 0.06 392.37/1.907
F517 0.12 0.18 392.36/1.909

Nudo Pot.dem. Intens. Tensién Caida Coment.
kw A Vv %
F518 0.12 0.18] 391.83 2.043
F519 0.12| 0.18] 391.56 2.109
F520 0.12| 0.18] 391.22 2.195
F521 0.12 0.18] 390.91 2.273
F522 0.12| 0.18] 390.62 2.345
F523 0.12 0.18] 390.36 2.411
F524 0.12| 0.18] 390.12 2.469
F525 0.12/ 0.18] 389.92/2.520
F526 0.12| 0.18] 389.74 2.565
F527 0.12) 0.18 389.58 2.604
F528 0.12| 0.18] 389.46 2.635
F529 0.12 0.18] 389.36/2.660
F530 0.12| 0.18] 389.28 2.680
F531 0.04/ 0.06| 389.26 2.686
F532 0.12| 0.18] 389.24 2.689
F533 0.04/ 0.06| 389.25 2.688
F534 0.12| 0.18] 391.41 2.147
F535 0.04/ 0.06/ 391.28/2.180
F536 0.12| 0.18] 391.312.173
F537 0.04| 0.06| 391.23 2.193
F538 0.04/ 0.06| 391.18 2.205
F539 0.04| 0.06| 391.14 2.215
F540 0.04| 0.06| 391.11 2.222
F541 0.12| 0.18] 391.10 2.225
F542 0.12| 0.18] 390.97 2.258
F543 0.12| 0.18] 390.63 2.341
F544 0.12| 0.18] 390.332.418
F545 0.12| 0.18] 390.05 2.488
F546 0.12| 0.18] 389.80 2.551
F547 0.12| 0.18| 389.57 2.607
F548 0.12| 0.18] 389.37 2.657
F549 0.12| 0.18] 389.20 2.699
F550 0.12| 0.18] 389.06 2.735
F551 0.12| 0.18] 388.94/2.764
F552 0.12| 0.18] 388.852.787
F553 0.12| 0.18| 388.78/2.804
F554 0.04/ 0.06| 388.76 2.811
F555 0.12| 0.18] 388.752.813
F601 0.12| 0.18] 399.18 0.206
F602 0.12| 0.18] 398.500.375
F603 0.12| 0.18] 397.83/0.542
F604 0.12| 0.18] 397.19/0.704
F605 0.12| 0.18] 396.56 0.861
F606 0.12| 0.18] 395.94/1.014
F607 0.04/ 0.06/ 395.14/1.214
F608 0.12| 0.18] 394.98/1.254
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Region de Murcia
REGIGM
LEMURCIA

Cofinanciado por la Unién Europea
Mecanismo «Conectar Europa»

PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA DE ACTIVIDADES LOGISTICAS DE MURCIA

| !
IMACAPI

Nudo Pot.dem.|Intens. Tension Caida| Coment.
kw A Vv %
F609 0.12| 0.18] 394.91/1.273
F610 0.12 0.18 394.85 1.288
F611 0.12 0.18 394.81 1.297
F612 0.12| 0.18] 394.791.302
F613 0.12 0.18 394.91 1.272
F614 0.12| 0.18] 394.86/1.285
F615 0.12 0.18 394.82/1.295
F616 0.12| 0.18] 394.801.300
F617 0.04/ 0.06 394.72 1.319
F618 0.12| 0.18] 393.99 1.502
F619 0.12/ 0.18 393.72 1.570
F620 0.12 0.18 393.39 1.654
F621 0.12/ 0.18 393.11 1.722
F622 0.12/ 0.18 392.841.790
F623 0.12) 0.18 392.62/1.845
F624 0.12) 0.18 392.43 1.892
F625 0.12 0.18 392.251.938
F626 0.12/ 0.18 392.11/1.974
F627 0.12/ 0.18 391.99/2.003
F628 0.12/ 0.18 391.90/2.025
F629 0.12| 0.18] 391.84/2.039
F630 0.12 0.18 391.81 2.047
F631 0.12 0.18 393.50/1.626
F632 0.04/ 0.06 393.39/1.653
F633 0.12 0.18 393.06/1.736
F634 0.12 0.18 392.74 1.816
F635 0.12 0.18 392.42 1.894
F636 0.12 0.18 392.16 1.960
F637 0.12/ 0.18 391.91/2.023
F638 0.12 0.18 391.72/2.070
F639 0.12/ 0.18 391.53 2.117
F640 0.12 0.18 391.372.157
F641 0.12) 0.18 391.25 2.188
F642 0.12| 0.18] 391.152.212
F643 0.12 0.18 391.09 2.228
F644 0.12 0.18 391.04/2.240
F645 0.04 0.06 391.042.241
F701 0.12/ 0.18 399.61 0.098
F702 0.12 0.18 399.23/0.193
F703 0.12/ 0.18 398.85 0.287
F704 0.12 0.18 398.48/0.380
F705 0.12/ 0.18 398.12 0.469
F706 0.12 0.18 397.78/0.556
F707 0.04/ 0.06 397.49 0.627
F708 0.04 0.06 397.32/0.671
F709 0.12 0.18 396.99/0.752

Nudo Pot.dem. Intens. Tensién Caida Coment.
kw A Vv %
F710 0.12 0.18] 396.77 0.807
F711 0.12| 0.18] 396.49 0.877
F712 0.12| 0.18] 396.24 0.941
F713 0.12 0.18] 395.97 1.007
F714 0.12| 0.18] 395.751.062
F715 0.12 0.18] 395.511.123
F716 0.12| 0.18] 395.16 1.210
F717 0.12) 0.18 394.82 1.294
F718 0.12| 0.18] 394.48 1.379
F719 0.12) 0.18 394.16 1.460
F720 0.12| 0.18] 393.86 1.535
F721 0.12| 0.18] 393.36 1.661
F722 0.12| 0.18] 392.87 1.781
F723 0.04/ 0.06| 392.57 1.859
F724 0.04| 0.06| 392.351.912
F725 0.12| 0.18] 392.06 1.985
F726 0.12| 0.18] 391.68 2.080
F727 0.12| 0.18] 391.60 2.100
F728 0.12| 0.18] 391.49 2.127
F729 0.12| 0.18] 391.41 2.147
F730 0.12| 0.18] 391.36 2.160
F731 0.12| 0.18] 391.33 2.167
F732 0.12| 0.18] 396.69 0.828
F733 0.04| 0.06| 396.62 0.845
F734 0.12| 0.18] 396.26 0.935
F735 0.12| 0.18] 395.91 1.022
F736 0.12| 0.18] 395.58 1.106
F737 0.12| 0.18] 395.26 1.185
F738 0.12| 0.18] 394.77 1.307
F739 0.12) 0.18] 394.28 1.431
F740 0.12| 0.18] 393.851.537
F741 0.12| 0.18] 393.41 1.649
F742 0.12| 0.18] 392.96/1.760
F743 0.12| 0.18] 392.58 1.855
F744 0.12| 0.18] 392.201.950
F745 0.12| 0.18] 391.86 2.036
F746 0.12 0.18] 391.552.113
F747 0.04| 0.06| 391.41 2.147
F748 0.12 0.18] 391.21 2.198
F749 0.12| 0.18] 391.122.220
F750 0.12| 0.18] 391.06 2.235
F751 0.12| 0.18] 391.02 2.246
F752 0.12| 0.18] 391.00 2.251
F753 0.12| 0.18] 391.13 2.216
F754 0.12| 0.18] 391.07 2.231
F755 0.12) 0.18] 391.04 2.241
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Region de Murcia
REGIGM
LEMURCIA

Cofinanciado por la Unién Europea
Mecanismo «Conectar Europa»

PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA DE ACTIVIDADES LOGISTICAS DE MURCIA

| !
IMACAPI

Nudo Pot.dem.|Intens. Tension Caida| Coment.
kw A Vv %
F756 0.12| 0.18] 391.022.245
F757 0.04/ 0.06 391.01 2.248
F758 0.12/ 0.18 391.38 2.156
F759 0.12| 0.18] 391.312.173
F760 0.12 0.18 391.21 2.197
F761 0.12| 0.18] 391.112.223
F762 0.12 0.18 391.03/2.244
F763 0.12| 0.18] 390.97 2.257
F764 0.12/ 0.18 390.95/2.264
N2 --- | 388.79|2.803 Caida min.
N3 - 389.29/2.678
N4 - 391.94/2.016
N5 - 391.33/2.167
N6 --- | 394.571.358
N7 - 397.44/0.640
N8 - 395.74/1.064
N14 - 389.77|2.557
N16 - 391.73/2.067
N17 - 391.35/2.163
N19 - 392.07/1.983
N20 - 391.56/2.110
N21 - 392.88/1.780
N22 --- | 393.86/1.535
N23 - 395.16/1.210
N24 --- | 396.63/0.843
N25 - 397.06/0.736
N26 --- | 393.391.651
N27 - 394.06/1.486
N29 - 391.72/2.069
N30 --- | 392.44/1.891
N31 - 391.05/2.239
N33 --- | 395.95/1.013
N34 - 397.78/0.555
N36 --- | 392.101.975
N37 - 393.17/1.706
SG1 -38.53| 400.00 0.000
Nudo Pot.dem.|Intens. Tensién Caida| Coment.
kw A Vv %
C.M. - -2.66 400.00/0.000|Caida min.
L2.01 0.06/ 0.10 398.360.411
L2.02 0.06/ 0.10 398.37 0.408
L2.03 0.04| 0.06 398.400.401
L2.04 0.04/ 0.06 398.43/0.392
L2.05 0.06/ 0.10 398.50/0.375
L2.06 0.06/ 0.10 398.58 0.354
L2.07 0.04 0.06 398.83/0.294

Nudo Pot.dem. Intens. Tensién Caida Coment.
kw A Vv %
L2.08 0.06/ 0.10| 398.53/0.368
L2.09 0.06| 0.10| 398.37 0.407
L2.10 0.06| 0.10| 398.250.439
L2.11 0.06/ 0.10| 398.22 0.446
L2.12 0.06| 0.10| 398.20 0.449
L2.13 0.04/ 0.06| 397.99 0.503|Caida méx.
L2.14 0.04| 0.06| 398.00 0.501
L2.15 0.02 0.03] 398.36/0.410
L2.16 0.02| 0.03| 398.36 0.409
L2.17 0.06/ 0.10| 398.36 0.409
L2.18 0.02| 0.03| 398.36 0.409
L2.19 0.02| 0.03| 398.38 0.406
L2.20 0.02| 0.03| 398.410.398
L2.21 0.04| 0.06| 398.42/0.394
L2.22 0.02| 0.03| 398.44 0.389
L2.23 0.02| 0.03] 398.49 0.378
L2.24 0.02| 0.03| 398.54/0.366
L2.25 0.04/ 0.06| 398.59 0.353
L2.26 0.02| 0.03| 398.39 0.403
L2.27 0.02| 0.03| 398.39 0.402
L2.28 0.04/ 0.06| 398.40 0.399
L2.29 0.04| 0.06| 398.39 0.402
L2.30 0.02| 0.03] 398.510.371
L2.31 0.02| 0.03| 398.52/0.370
L2.32 0.02| 0.03] 398.53/0.368
L2.33 0.04| 0.06| 398.53 0.368
L2.34 0.04/ 0.06| 398.54 0.365
L2.35 0.04| 0.06| 398.20 0.451
L2.36 0.04| 0.06| 398.17 0.456
L2.37 0.04/ 0.06| 398.17 0.459
L2.38 0.02| 0.03| 398.14 0.465
L2.39 0.02| 0.03] 398.100.475
L2.40 0.02| 0.03| 398.06 0.485
L2.41 0.02/ 0.03] 398.03/0.494
L2.42 0.04| 0.06| 398.00 0.501
L2.43 0.04/ 0.06| 397.99 0.503
L2.44 0.02| 0.03] 398.12 0.471
L2.45 0.02| 0.03| 398.12/0.470
L2.46 0.02| 0.03] 398.13/0.468
L2.47 0.02| 0.03| 398.14/0.464
N1 - 398.83/0.293
N36 --- 398.41 0.398
N45 - 398.36/0.409
N47 --- 398.63 0.344
N52 - | 398.37/0.408
N54 - | 398.38/0.406
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Region de Murcia
REGIGM
LEMURCIA

Cofinanciado por la Unién Europea
Mecanismo «Conectar Europa»

PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA DE ACTIVIDADES LOGISTICAS DE MURCIA

| !
IMACAPI

Centro de Mando 3 (lineas F8 __):

Nudo Pot.dem.|Intens. Tension Caida| Coment.
kw A Vv %
N56 -- | 398.44/0.390
N60 - | 398.56 0.360
N65 - | 398.19 0.452
N68 - | 398.17 0.458
N71 -~ | 398.250.437
N72 --- | 398.53/0.367
N73 - | 398.40 0.401
N76 --- | 398.00/0.499
N77 - | 398.00 0.501
N80 --- | 398.00/0.501
Nudo Pot.dem. Intens. Tensién Caida Coment.
kw A \ %
CT28 0.04| 0.06/ 395.381.154
F801 0.04 0.06 399.96/0.009
F802 0.04| 0.06/ 399.79/0.052
F803 0.04 0.06 399.62/0.095
F804 0.04| 0.06/ 399.450.136
F805 0.04 0.06 399.29/0.177
F806 0.04 0.06 399.13/0.217
F807 0.04| 0.06/ 398.970.256
F808 0.04 0.06 398.84/0.289
F809 0.04| 0.06/ 398.710.321
F810 0.04 0.06 398.59/0.353
F811 0.04| 0.06/ 398.46/0.385
F812 0.04 0.06 398.270.433
F813 0.04| 0.06/ 398.07 0.482
F814 0.04 0.06 397.88/0.529
F815 0.04 0.06 397.70/0.576
F816 0.04| 0.06/ 397.510.622
F817 0.04 0.06 397.33/0.667
F818 0.04| 0.06/ 397.150.712
F819 0.04 0.06 396.980.755
F820 0.04| 0.06/ 396.81/0.799
F821 0.04 0.06 396.64/0.841
F822 0.04| 0.06/ 396.47/0.883
F823 0.04| 0.06/ 396.31/0.924
F824 0.04 0.06 396.14 0.964
F825 0.04| 0.06/ 395.99/1.003
F826 0.04 0.06 395.83/1.042
F827 0.04| 0.06/ 395.68 1.080
F828 0.04 0.06 395.53/1.118
F829 0.04| 0.06/ 395.24/1.190
F830 0.04 0.06 395.10/1.226
F831 0.04| 0.06/ 394.96 1.260

Nudo Pot.dem. Intens. Tensién Caida Coment.
kw A Vv %
F832 0.04/ 0.06/ 394.82/1.294
F833 0.04| 0.06| 394.69 1.327
F834 0.04| 0.06| 394.56 1.359
F835 0.04 0.06| 394.44 1.391
F836 0.04| 0.06| 394.31 1.422
F837 0.04 0.06 394.12 1.470
F838 0.04| 0.06| 393.93 1.517
F839 0.04 0.06| 393.75 1.562
F840 0.04| 0.06| 393.57 1.607
F841 0.04/ 0.06 393.40 1.650
F842 0.04| 0.06| 393.23 1.693
F843 0.04/ 0.06| 392.951.762
F844 0.04| 0.06| 392.68 1.829
F845 0.04/ 0.06| 392.42 1.895
F846 0.04| 0.06| 392.17 1.958
F847 0.04| 0.06| 391.922.020
F848 0.04| 0.06| 391.68 2.080
F849 0.04| 0.06| 391.542.114
F850 0.04| 0.06| 391.32/2.170
F851 0.04| 0.06| 391.102.224
F852 0.04/ 0.06| 390.90 2.276
F853 0.04| 0.06| 390.70 2.326
F854 0.04/ 0.06/ 390.502.374
F855 0.04| 0.06| 390.32/2.420
F856 0.04/ 0.06/ 390.142.464
F857 0.04| 0.06| 389.97 2.507
F858 0.04/ 0.06| 389.81 2.547
F859 0.04| 0.06| 389.66 2.586
F860 0.04| 0.06| 389.51 2.622
F861 0.04/ 0.06| 389.37 2.657
F862 0.04| 0.06| 389.24/2.690
F863 0.04/ 0.06/ 389.12/2.720
F864 0.04| 0.06| 389.00 2.749
F865 0.04/ 0.06| 388.902.776
F866 0.04| 0.06| 388.79 2.801
F867 0.04/ 0.06/ 388.702.824
F868 0.04/ 0.06| 388.62 2.846
F869 0.04| 0.06| 388.54 2.865
F870 0.04/ 0.06| 388.47 2.882
F871 0.04| 0.06| 388.41 2.898
F872 0.04/ 0.06| 388.362.911
F873 0.04| 0.06| 388.312.923
F874 0.04/ 0.06| 388.27 2.932
F875 0.04| 0.06| 388.24/2.940
F876 0.04/ 0.06| 388.22 2.946
F877 0.04/ 0.06| 388.20 2.949
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Region de Murcia
REGIGM
LEMURCIA

Cofinanciado por la Unién Europea
Mecanismo «Conectar Europa»

PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA DE ACTIVIDADES LOGISTICAS DE MURCIA

| !
IMACAPI

Centro de Mando 4 (lineasJ1__, J2__):

Nudo Pot.dem.|Intens. Tension Caida| Coment.
kw A Vv %
F878 0.04 0.06 388.192.951|Caida max.
F879 0.04 0.06 399.78/0.055
F880 0.04 0.06 399.78/0.056
F8g1l 0.04| 0.06 399.440.139
F882 0.04 0.06 399.44/0.140
F883 0.04/ 0.06 398.87/0.283
F884 0.04 0.06 398.77/0.308
F885 0.04/ 0.06 398.670.332
F886 0.04 0.06 398.59/0.353
F887 0.04/ 0.06 398.510.372
F888 0.04 0.06 398.44/0.389
F889 0.04/ 0.06 398.38/0.405
F890 0.04 0.06 398.33/0.418
F891 0.04/ 0.06 398.28 0.430
F892 0.04 0.06 398.24/0.439
F893 0.04/ 0.06 398.210.447
F894 0.04 0.06 398.19/0.453
F895 0.04/ 0.06 398.17 0.457
F896 0.04 0.06 398.17/0.459
CM3 - -5.90 400.00 0.000 Caida min.
Nudo Pot.dem. Intens. Tensién Caida Coment.
kw A \Y %
cm4 -7.41 400.00/0.000|Caida min.
1 0.04 0.06 399.64/0.090
12 0.04| 0.06 399.090.228
3 0.04 0.06 398.53/0.368
14 0.04| 0.06 397.99/0.502
15 0.04/ 0.06 397.47/0.633
J6 0.04 0.06 396.94/0.766
17 0.04/ 0.06 396.410.898
18 0.04 0.06 395.91/1.022
J9 0.04/ 0.06 395.44/1.140
J10 0.04, 0.06 395.10/1.224
J11 0.04/ 0.06 391.442.139
J12 0.04 0.06 391.432.141
J13 0.04 0.06 391.36/2.160
114 0.04/ 0.06 391.282.180
J15 0.04 0.06 391.25/2.186
116 0.12| 0.18 391.212.198
117 0.12 0.18 391.13/2.217
J18 0.12| 0.18 391.08 2.231
J19 0.04 0.06 391.05/2.238
120 0.04| 0.06 391.032.242
J21 0.04 0.06 391.03/2.243

Nudo Pot.dem. Intens. Tensién Caida Coment.
kw A Vv %

122 0.04/ 0.06| 394.41 1.396
J23 0.04| 0.06| 394.03 1.491
J24 0.04| 0.06| 393.67 1.583
125 0.04/ 0.06| 393.29 1.677
J26 0.04| 0.06| 392.951.762
127 0.04/ 0.06/ 392.60/1.850
128 0.04| 0.06| 392.26 1.935
129 0.04/ 0.06| 391.93 2.017
J30 0.04| 0.06| 391.61 2.099
131 0.04 0.06| 391.37 2.157
132 0.12| 0.18] 391.22 2.196
133 0.12| 0.18] 391.04 2.241
134 0.04| 0.06| 390.98 2.256
135 0.04/ 0.06| 390.93 2.269
136 0.04| 0.06| 390.88 2.279
137 0.04/ 0.06| 390.86 2.285
J38 0.04| 0.06| 390.852.289
139 0.04/ 0.06/ 390.84/2.290
J40 0.04| 0.06| 390.98 2.256
J41 0.04| 0.06| 390.922.270
142 0.04/ 0.06| 390.89 2.278
143 0.04| 0.06| 390.84/2.290
la4 0.04/ 0.06| 390.80 2.301
145 0.04| 0.06| 390.78 2.304
146 0.04/ 0.06| 390.78 2.305
147 0.04| 0.06| 390.78 2.305
148 0.04/ 0.06| 390.77 2.307|Caida méx.
J49 0.04| 0.06| 390.89 2.278
J50 0.04| 0.06| 390.882.280
151 0.04/ 0.06| 394.81 1.297
152 0.04| 0.06| 394.80 1.299
153 0.04/ 0.06| 394.48 1.379
154 0.04| 0.06| 394.41 1.397
155 0.04/ 0.06/ 394.34/1.414
J56 0.04| 0.06| 394.28 1.430
157 0.04| 0.06| 394.22 1.444
158 0.04/ 0.06| 394.18 1.455
J59 0.04| 0.06| 394.14 1.465
160 0.04/ 0.06| 394.11 1.473
Jel 0.04| 0.06| 394.09 1.478
162 0.04/ 0.06| 394.07 1.482
J63 0.04| 0.06| 394.06 1.484
J101 0.04/ 0.06| 399.84 0.039
J102 0.04| 0.06| 399.49 0.128
J103 0.04/ 0.06/ 399.12/0.220
J104 0.04/ 0.06/ 398.76/0.310
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Nudo Pot.dem. Intens. Tensién Caida Coment. Nudo Pot.dem. Intens. Tensién Caida Coment.
kw A Vv % kw A Vv %

J105 0.04 0.06 398.42 0.394 N2 --- 391.48 2.130

J106 0.04| 0.06/ 398.090.478 N3 --- 394.55 1.364

J107 0.04| 0.06/ 397.750.561 N5 --- 391.26 2.185

J108 0.04 0.06/ 397.43 0.643 N17 --- 393.88 1.531

J109 0.04| 0.06/ 397.110.722 N24 --- 390.89 2.276

J110 0.04 0.06 396.800.799
11 0.04 0.06 396.49 0.877
112 0.04 0.06 396.210.947 Intensidades maximas de cortocircuito (en cada tramo)

J113 0.04 0.06 395.98 1.004 ,
1114 004 0.06 39575 1.062 Centrode Mando 1 (lineas FO__, F1__, F2 , F3 ):

1115 0.04  0.06 395.62 1.096 Intensidades minimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro)
J116 0.04 0.06 395.431.142

1.2.3. CORTOCIRCUITOS.

1117 0.04 006 395.26 1.185 Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortko:wcwto
J118 0.04/ 0.06 395.10 1.226 ov1 IN15 |Fos2 011
J119 0.04/ 0.06 394.93 1.268 emi Inta [F13a 0.10
J120 0.04/ 0.06 394.78 1.306 emi N2 |F3as 0.10
J121 0.04/ 0.06 394.62 1.344 emi In13 l237 0.10

1122 0.04| 0.06/ 394.501.376
J123 0.04| 0.06/ 394.36 1.411
1124 0.04| 0.06/ 394.24 1.441

Intensidades maximas de cortocircuito (en cada tramo)

J125 0.04 0.06 394.12 1.470 Inicio Final|Seccidn |Int.cortocircuito Tiempo max cortocir.
1126 0.04 0.06 394.011.498 mm? kA s

1127 0.04 0.06 393.911.522 FOO1 N1 4x16 0.74 9.47
128 0.04 0.06 393.841.539 FO01 N15 4x16 0.76 9.04
1129 0.04 0.06 393.781.555 FO02 N1 4x6 0.71 1.47
J130 0.04 0.06 393.711.572 FO03 F0O04 4x6 0.69 1.54
1131 0.04 0.06 393.651.589 FOO3 FO13 4x16 0.69 10.92
1132 0.04 0.06 393.59 1.602 FO03 N1 4x16 0.71 10.42
1133 0.04 0.06 393.551.613 FO04 FOO5 4x6 0.59 2.10
134 0.04 0.06 393.511.623 FO04 FOO8 4x6 0.59 2.10
1135 0.04 0.06 393.48 1.630 FOO5 FOO06 4x6 0.55 2.47
J136 0.04 0.06 393.451.636 FO06 FOO7 4x6 0.50 2.91
1137 0.04 0.06 393.44 1.640 FOO8 FO09 4x6 0.54 2.53
1138 0.04 0.06 393.431.642 FOOS FO10 4x6 0.50 2.95
1139 0.04 0.06 393.881.531 FO10 FO11 4x6 0.46 3.43
1140 0.04 0.06 395.541.116 FO11 FO12 4x6 0.43 4.02
J141 0.04 0.06 395.46 1.134 FO13 N2 4x16 0.67 11.65
1142 0.04 0.06 395.411.147 FO14 N2 4x6 0.66 1.68
J143 0.04 0.06 395.351.162 FO15 FO16 4x10 0.62 5.26
144 0.04 0.06 395.311.174 FO15 N2 4x16 0.66 11.98
1145 0.04 0.06 395.27 1.183 FO16 FO17 4x10 0.57 6.37
J146 0.04 0.06 395.24/1.190 FO17 FO18 4x10 0.51 7.72
1147 0.04 0.06 395.211.197 FO18 FO19 4x10 0.47 9.29
J148 0.04 0.06 395.20 1.200 FO19 F020 4x10 0.43 11.11
1149 0.04 0.06 395.191.202 F020 FO21 4x10 0.39 13.13
N1 o 394.82 1.296 FO21 F022 4x10 0.36 15.41
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Inicio| Final |Seccidn | Int.cortocircuito Tiempo max cortocir.
mm? kA s
FO22 F023|4x10 0.34 17.97
F023 F024|4x10 0.31 20.67
FO24 N4 |4x10 0.29 23.64
FO25 N4 |4x6 0.27 9.75
F026 F027|4x6 0.27 10.40
FO26 N3 |4x10 0.27 28.88
F026 N4 |4x10 0.27 27.07
FO27 F028|4x6 0.25 11.97
F027 F032|4x6 0.25 11.97
FO28 F029|4x6 0.24 13.33
FO29 F030|4x6 0.22 14.59
FO30 F031|4x6 0.21 15.97
FO32 F033|4x6 0.24 12.91
FO33 F034|4x6 0.23 14.21
FO34 F035|4x6 0.22 15.52
FO36 N3 |4x10 0.26 30.80
FO36 N6 |4x10 0.25 31.76
FO37 IN6 4x6 0.25 11.94
FO38 N5 |4x6 0.22 14.99
FO39 F040|4x6 0.21 16.84
FO39 N5 |4x6 0.22 14.99
FO40 FO41|4x6 0.20 19.06
FO42 [FO43 4x6 0.20 17.82
FO42 N5 |4x6 0.22 14.99
FO43 [FO44 4x6 0.19 20.69
FO44 FO45|4x6 0.18 23.82
FO45 [FO46 4x6 0.16 27.31
FO46 FO47|4x6 0.15 30.86
FO47 FO48|4x6 0.15 34.71
FO48 [F049 4x6 0.14 38.84
FO49 FO50|4x6 0.13 43.11
FO50 FO51|4x6 0.12 47.73
FO51 FO52|4x6 0.12 52.47
FO53 FO54|4x6 0.23 14.45
FO53 N6 |4x6 0.25 11.94
FO54 FO55|4x6 0.21 17.03
FO55 FO56|4x6 0.19 19.89
FO56 FO57|4x6 0.18 22.95
FO57 FO58|4x6 0.17 26.32
FO58 F059|4x6 0.16 29.79
FO59 FO60|4x6 0.15 33.63
FO60 FO61|4x6 0.14 37.61
FO61 F062|4x6 0.13 41.87
FO62 F063|4x6 0.13 46.34
F101 F102|4x10 0.64 5.06
F101 N17 |4x10 0.66 4.64

Inicio| Final |Seccidn Int.cortocircuito Tiempo max cortocir.
mm? kA s
F102 F103|4x10 0.58 6.10
F103 N18 |4x10 0.53 7.31
F104 N18 |4x6 0.50 2.93
F105 F106|4x6 0.43 3.97
F105 N18 |4x6 0.50 2.93
F106 F107|4x6 0.37 5.25
F107 F108|4x6 0.33 6.75
F108 F109|4x6 0.29 8.50
F109 F110|4x6 0.26 10.50
F110 F111|4x6 0.24 12.73
F111 F112|4x6 0.22 15.14
F112 [F113 4x6 0.20 17.93
F113 F114|4x6 0.19 20.73
F114 F115 4x6 0.18 24.01
F115 F116|4x6 0.16 27.37
F116 F117 4x6 0.15 30.99
F117 F118|4x6 0.15 3491
F118 [F119 4x6 0.14 39.01
F119 N28 |4x6 0.13 43.32
F120 N28 |4x6 0.12 47.90
F121 |N19 4x6 0.12 50.22
F121 N28 |4x6 0.12 47.90
F122 |[F123 4x6 0.11 56.61
F122 |F127|4x6 0.11 56.61
F122 |IN19 4x6 0.12 52.60
F123 |F124|4x6 0.11 59.09
F124 |F125 4x6 0.11 61.70
F125 F126|4x6 0.11 64.53
F127 F128|4x6 0.11 59.23
F128 [F129 4x6 0.11 61.84
F129 F130|4x6 0.11 64.72
F131 [F132 4x6 0.11 65.14
F131 N23 |4x6 0.11 62.64
F132 |[F133 4x6 0.10 68.09
F133 |F134|4x6 0.10 72.75
F201 F202 4x10 0.64 5.05
F201 N16 4x10 0.66 4.68
F202 F203|4x10 0.58 6.10
F203 F204|4x10 0.53 7.33
F204 F205|4x10 0.48 8.81
F205 N25 |4x10 0.44 10.51
F206 N25 |4x6 0.41 4.45
F207 F208|4x10 0.38 14.52
F207 N25 |4x10 0.41 12.37
F208 F209|4x10 0.35 16.90
F209 F210|4x6 0.32 7.01
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Inicio| Final |Seccidn | Int.cortocircuito Tiempo max cortocir.
mm? kA s
F210 F211|4x6 0.29 8.69
F211 F212|4x6 0.26 10.58
F212 N11 |4x6 0.24 12.81
F213 IN11 |4x6 0.22 14.66
F214 F215|4x6 0.21 15.99
F214 N11 |4x6 0.22 14.66
F215 F216|4x6 0.20 18.16
F215 F219|4x6 0.20 18.16
F216 N26 |4x6 0.19 20.12
F217 F218|4x6 0.18 22.27
F217 N26 |4x6 0.19 21.06
F218 [F222 4x6 0.17 24.35
F218 F224|4x6 0.17 24.35
F219 [F220 4x6 0.19 20.15
F220 F221|4x6 0.18 22.30
F222 |F223 4x6 0.17 26.77
F224 |F225|4x6 0.17 26.56
F224 |F226 4x6 0.17 26.56
F226 F227|4x6 0.16 29.41
F227 F228|4x6 0.15 33.21
F228 [F229 4x6 0.14 37.27
F229 F230|4x6 0.13 41.54
F230 |F231 4x6 0.13 46.07
F231 F232|4x6 0.12 50.75
F232 |F233 4x6 0.12 55.66
F233 |F234|4x6 0.11 60.86
F234 |F235 4x6 0.11 66.27
F235 N9 |4x6 0.10 72.12
F236 N9 |4x6 0.10 77.40
F237 IN9 4x6 0.10 77.40
F301 F302|4x16 0.75 9.31
F301 N12 4x16 0.76 9.16
F302 F303|4x16 0.72 10.21
F303 F304|4x16 0.68 11.36
F304 F305|4x16 0.64 12.71
F305 N27 4x16 0.61 14.15
F306 [N27 4x6 0.57 2.24
F307 F308|4x16 0.54 17.86
F307 N27 |4x16 0.57 15.94
F308 F309|4x16 0.51 20.14
F309 F310|4x10 0.48 8.86
F310 F311|4x10 0.44 10.56
F311 F312|4x10 0.41 12.36
F312 F313|4x10 0.38 14.49
F313 F314|4x10 0.35 16.77
F314 F315|4x10 0.33 18.65

Inicio| Final |Seccidn Int.cortocircuito Tiempo max cortocir.
mm? kA s
F315 N10 |4x10 0.32 20.05
F316 N10 |4x6 0.30 7.99
F317 F318|4x6 0.27 9.92
F317 N10 |4x6 0.30 7.99
F318 F319|4x6 0.25 12.01
F319 F320|4x6 0.23 14.41
F320 F321|4x6 0.21 17.04
F321 F322|4x6 0.19 19.87
F322 |F323|4x6 0.18 23.01
F323 |F324|4x6 0.17 26.37
F324 |F325|4x6 0.16 29.88
F325 F326 4x6 0.15 33.64
F326 F327|4x6 0.14 37.73
F327 [F336 4x6 0.13 40.57
F327 IN24 |4x6 0.13 40.57
F328 [F329 4x6 0.13 45.03
F328 IN24 |4x6 0.13 43.54
F329 F330|4x6 0.12 47.96
F330 F331|4x6 0.12 50.87
F332 |F333|4x6 0.13 45.01
F332 |N24 4x6 0.13 43.54
F333 |F334|4x6 0.12 47.67
F334 |F335 4x6 0.12 50.90
F336 F338|4x6 0.13 44.07
F337 F338|4x6 0.12 48.15
F338 N7 |4x6 0.12 48.15
F339 F340|4x6 0.12 52.21
F339 N7 |4x6 0.12 51.34
F340 N8 |4x6 0.11 56.39
F341 F342 4x6 0.11 60.71
F341 F343|4x6 0.11 60.71
F341 N8 4x6 0.11 57.33
F343 |F344|4x6 0.11 65.13
F344 |F345 4x6 0.10 70.04
N5 N6 |4x6 0.25 11.94
N12 SG1 4x16 0.77 8.94
N13 N16 4x10 0.75 3.62
N13 SG1 |4x10 0.77 3.49
N14 'N17 |4x10 0.76 3.58
N14 SG1 |4x10 0.77 3.49
N15 SG1 |4x16 0.77 8.94
N19 |N20 |4x6 0.12 52.60
N20 |N21 |4x6 0.12 55.11
N21 |N22 |4x6 0.11 57.87
N22 |N23 |4x6 0.11 59.88
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Inicio| Final |Seccidn Int.cortocircuito Tiempo max cortocir.
mm? kA s
Trafo|Potencia trafo Tensidn de primario  Urcc (Rcc) Uxcc (Xcc) Ucc (Zcc) F418 F419 4x6 0.30 8.42
kVA \" % (mMOhm) | % (mOhm) = % (mOhm)
F419 F420 4x6 0.26 10.64
CM1  20.000 400 1.30 (104.00)|3.54 (283.20) 3.77 (301.69)
F420 F421 4x6 0.24 13.20
F421 |F422|4x6 0.22 15.79
F422 N14 4x6 0.20 18.76
Trafo| lcc (Primario) Icc (Secundario) Icc (Secundario)
Sce,p = infinito | Scc,p = 0.1MVA F423 |N14 \4x6 0.18 21.78
kA kA kA F424 |F425|4x6 0.18 24.01
cMm1 lcc,perm =0.14,  lcc,perm=0.77  lcc,perm = 0.12 F424 IN14 4x6 0.18 21.78
x2.5 (I.max.) = 0.36 x2.5 (l.max.) = 1.91/x2.5 (I.max.) = 0.30 F425 F426 4x6 0.17 26.44
F426 |F427|4x6 0.16 29.86
F427 FA431 4x6 0.15 33.62
Centro de Mando 2 (lineasF4__,F5 ,F6 ,F7 ): F427 N15 4x6 0.15 33.62
. , . . . . .. F428 F429 4x6 0.14 38.32
Intensidades minimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro)
F428 IN15 |4x6 0.15 34.60
Inicio Final Nudo cortoc.|Int.cortocircuito F429 F430/4x6 0.13 42.68
kA F431 |F432|4x6 0.14 40.29
CM2 |F401 FA34 0.12 F431 F435 4x6 0.14 40.29
CM2 IN10 |F555 0.12 F432 F433 4x6 0.13 43.84
CM2 N11 |F645 0.12 FA33 F434 4x6 0.12 48.53
SG1 |N12 [F764 0.13 F436 N9 4x10 0.75 3.64
F437 F438 4x10 0.62 5.39
F437 N9 4x10 0.73 3.85
Inicio Final Seccidn|Int.cortocircuito Tiempo max cortocir. F438 F439 4x10 0.54 711
mm? kA s
F439 F440 4x6 0.47 3.31
F401 F402 4x16 13.46 0.03
F440 |F441|4x6 0.40 4.68
F401 SG1 4x16 15.31 0.02
F441 N36 4x6 0.34 6.49
F402 F403 4x16 5.17 0.20
F442 IN36 |4x6 0.30 8.37
FA03 F404 4x16 291 0.62
F443 F444 4x6 0.26 10.52
F404 N7 |4x16 2.01 1.30
F443 N36 4x6 0.30 8.37
F4A05 N7 |4x6 1.55 0.31
F444 F445 4x6 0.24 12.89
F406 F407 4x16 1.36 2.84
F445 F446 4x6 0.22 15.59
FA06 N7 4x16 1.55 2.18
F446 F447 4x6 0.20 18.59
F407 FA408 4x16 1.18 3.74
F447 FA448 4x6 0.18 21.68
FA08 |[F409|4x6 1.03 0.69
F448 IN13 |4x6 0.17 25.10
F408 N8 |4x16 1.03 493
F449 F450 4x6 0.16 29.43
F4A10 F436 4x10 0.88 2.66
F449 IN13 |4x6 0.16 28.64
FA10 N8 4x10 0.93 2.39
F450 IN1 |4x6 0.15 32.60
F411 F412 4x10 0.75 3.60
F451 FA452 4x6 0.14 37.31
F411 N8 4x10 0.93 2.39
F4A51 |FA56|4x6 0.14 37.31
F412 F413 4x10 0.64 4.97
F451 N1 |4x6 0.14 35.64
F413 F414 4x10 0.55 6.69
F452 |FA53|4x6 0.14 39.96
F414 F415 4x10 0.49 8.69
F453 F454 4x6 0.13 42.92
F415 N37 4x10 0.43 10.96
FA54 |FA55|4x6 0.13 45.82
F416 N37 4x6 0.39 4.80
F456 FA457 4x6 0.14 40.09
FA17 |FA18|4x6 0.34 6.50
F4A57 |FA58|4x6 0.13 42.76
FA17 IN37 |4x6 0.39 4.80
F501 F502 4x10 3.26 0.19
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Inicio| Final |Seccidn | Int.cortocircuito Tiempo max cortocir.
mm? kA s
F501 N10 |4x10 3.52 0.17
F502 F503|4x6 1.84 0.22
F503 F504|4x6 1.07 0.65
F504 N6 |4x6 0.75 1.33
F505 N6 |4x6 0.57 2.26
F506 F507|4x6 0.50 2.93
F506 F515|4x6 0.50 2.93
F506 N6 |4x6 0.57 2.26
F507 F508|4x6 0.45 3.66
F507 F511|4x6 0.45 3.66
F508 F509|4x6 0.40 4.56
F509 F510|4x6 0.36 5.54
F511 F512|4x6 0.40 4.50
F512 [F513 4x6 0.36 5.54
F513 F514|4x6 0.33 6.62
F515 [F516 4x6 0.43 3.91
F516 F517|4x6 0.38 5.05
F516 N4 4x6 0.38 5.05
F518 F534|4x6 0.35 6.15
F518 N4 |4x6 0.36 5.82
F519 [F520 4x6 0.31 7.55
F519 N4 |4x6 0.36 5.82
F520 F521 4x6 0.28 9.52
F521 F522|4x6 0.25 11.67
F522 |F523 4x6 0.23 14.08
F523 |F524|4x6 0.21 16.71
F524 |F525 4x6 0.19 19.56
F525 F526|4x6 0.18 22.57
F526 F527|4x6 0.17 25.86
F527 [F528 4x6 0.16 29.44
F528 F529|4x6 0.15 33.12
F529 IN3 4x6 0.14 37.18
F530 N3 |4x6 0.13 41.25
F531 [F532 4x6 0.13 44.48
F531 F533|4x6 0.13 44.48
F531 N3 4x6 0.13 41.25
F534 |IN5 4x6 0.31 7.67
F535 |F537|4x6 0.28 9.38
F535 N5 |4x6 0.30 8.00
F536 N5 |4x6 0.30 8.00
F537 F538|4x6 0.26 11.19
F538 F539|4x6 0.24 13.17
F539 F540|4x6 0.22 15.36
F540 F541|4x6 0.20 17.65
F542 F543|4x6 0.27 10.02
F542 N5 |4x6 0.30 8.00

Inicio| Final |Seccidn Int.cortocircuito Tiempo max cortocir.
mm? kA s
F543 |F544|4x6 0.25 12.24
F544 |F545|4x6 0.22 14.71
F545 F546|4x6 0.21 17.38
F546 F547|4x6 0.19 20.28
F547 F548|4x6 0.18 23.39
F548 F549|4x6 0.17 26.79
F549 F550|4x6 0.16 30.33
F550 F551|4x6 0.15 34.11
F551 F552|4x6 0.14 38.13
F552 N2 |4x6 0.13 42.36
F553 N2 |4x6 0.13 46.84
F554 |F555|4x6 0.12 51.30
F554 N2 |4x6 0.13 46.84
F601 F602 4x10 3.23 0.20
F601 N11 |4x16 5.10 0.20
F602 F6034x10 1.84 0.60
F603 F604|4x10 1.28 1.25
F604 F605|4x10 0.98 2.12
F605 N33 |4x10 0.80 3.22
F606 N33 |4x6 0.67 1.64
F607 F608|4x6 0.55 2.41
F607 F617|4x6 0.55 241
F607 N39 |4x6 0.60 2.04
F608 F609|4x6 0.48 3.14
F608 F613|4x6 0.48 3.14
F609 F610|4x6 0.43 4.04
F610 F611 4x6 0.38 5.07
F611 F612|4x6 0.34 6.20
F613 F614|4x6 0.43 3.96
F614 F615 4x6 0.39 4.91
F615 F616|4x6 0.35 6.01
F617 IN28 4x6 0.49 3.04
F618 F631|4x6 0.41 4.45
F618 IN27 4x6 0.42 4.22
F619 F620|4x6 0.36 5.79
F619 IN27 4x6 0.42 4.22
F620 F621 4x6 0.31 7.73
F621 F622|4x6 0.28 9.73
F622 F623|4x6 0.25 12.21
F623 N30 |4x6 0.22 14.69
F624 N30 |4x6 0.21 17.31
F625 F626|4x6 0.19 20.67
F625 N30 |4x6 0.21 17.31
F626 F627|4x6 0.18 24.03
F627 F628|4x6 0.16 27.73
F628 F629|4x6 0.15 31.59
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Inicio| Final |Seccidn | Int.cortocircuito Tiempo max cortocir.
mm? kA s
F629 N32 |4x6 0.14 35.71
F630 N32 |4x6 0.14 40.33
F631 N26 |4x6 0.34 6.55
F632 N26 |4x6 0.32 7.07
F633 F634|4x6 0.29 9.00
F633 IN26 |4x6 0.32 7.07
F634 F635|4x6 0.26 11.21
F635 F636|4x6 0.23 13.87
F636 F637|4x6 0.21 16.61
F637 IN29 |4x6 0.19 19.76
F638 N29 |4x6 0.18 22.64
F639 F640|4x6 0.17 26.40
F639 N29 |4x6 0.18 22.64
F640 F641 4x6 0.16 30.32
F641 F642|4x6 0.15 34.32
F642 [F643 4x6 0.14 38.69
F643 IN31 |4x6 0.13 43.12
F644 IN31 4x6 0.12 48.21
F645 N31 |4x6 0.12 48.21
F701 F702 4x25 7.52 0.23
F701 N12 4x25 14.01 0.07
F702 F703 4x25 4.53 0.62
F703 [F704 4x25 3.20 1.25
F704 F705 4x25 2.46 211
F705 N34 4x25 2.00 3.18
F706 N34 4x25 1.70 4.45
F707 F708 4x25 1.50 5.69
F707 IN38 4x25 1.59 5.05
F708 IN25 4x25 1.40 6.54
F709 F7324x16 1.21 3.55
F709 N25 |4x16 1.27 3.23
F710 F711 4x16 1.07 4.57
F710 N25 |4x16 1.27 3.23
F711 F712 4x16 0.92 6.16
F712 F713|4x16 0.81 7.92
F713 F714 4x16 0.72 10.01
F714 F715 4x16 0.66 12.07
F715 N23 |4x10 0.60 5.72
F716 N23 |4x10 0.53 7.41
F717 F718|4x10 0.47 9.36
F717 N23 |4x10 0.53 7.41
F718 F719|4x10 0.42 11.67
F719 F720/4x10 0.38 14.25
F720 F721|4x6 0.35 6.13
F721 N21 |4x6 0.30 8.12
F722 IN21 |4x6 0.27 10.41

Inicio| Final |Seccidn Int.cortocircuito Tiempo max cortocir.
mm? kA s
F723 |F724|4x6 0.25 12.19
F723 IN21 |4x6 0.27 10.41
F724 IN19 |4x6 0.23 13.51
F725 IN19 |4x6 0.22 15.43
F726 F758|4x6 0.20 18.75
F726 N16 |4x6 0.20 18.05
F727 F728|4x6 0.19 20.97
F727 N16 |4x6 0.20 18.05
F728 F729|4x6 0.17 24.10
F729 F730|4x6 0.16 27.46
F730 F731|4x6 0.15 31.01
F732 N24 4x16 0.99 5.30
F733 IN24 |4x6 0.96 0.80
F734 F7354x10 0.78 3.34
F734 N24 |4x10 0.96 2.23
F735 F736/4x10 0.66 4.65
F736 F737|4x10 0.57 6.21
F737 [F738 4x6 0.51 2.88
F738 [F739|4x6 0.43 4.07
F739 IN22 |4x6 0.36 5.60
F740 |IN22 4x6 0.32 7.16
F741 F742|4x6 0.28 9.21
F741 |N22 4x6 0.32 7.16
F742 F743|4x6 0.25 11.64
F743 [F744 4x6 0.23 14.10
F744 F745|4x6 0.21 17.02
F745 IN20 4x6 0.19 20.20
F746 N20 |4x6 0.18 23.41
F747 F748|4x6 0.17 25.26
F747 IN20 4x6 0.18 23.41
F748 F749|4x6 0.16 28.09
F748 [F753 4x6 0.16 28.09
F749 F750|4x6 0.15 30.77
F750 F751 4x6 0.15 33.32
F751 F752|4x6 0.14 36.03
F751 [F757 4x6 0.14 36.03
F753 IN35 |4x6 0.16 30.49
F754 |F755|4x6 0.15 33.30
F754 IN35 |4x6 0.15 31.98
F755 F756|4x6 0.14 36.06
F758 IN17 |4x6 0.18 23.70
F759 N18 |4x6 0.17 26.77
F760 F761|4x6 0.16 27.67
F760 N17 |4x6 0.17 24.23
F761 F762|4x6 0.15 31.22
F762 F763|4x6 0.14 35.10
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Centro de Mando 3 (lineas F8__):

Combinaciones: Combinacion 1

Inicio| Final |Seccidn | Int.cortocircuito Tiempo max cortocir.
mm? kA s
F763 F764|4x6 0.14 39.17
N10 SG1 |4x10 15.31 0.01
N11 SG1 |4x16 15.31 0.02
N12 |SG1 4x25 15.31 0.05
N16 'N19 |4x6 0.22 15.43
N17 |N18 |4x6 0.17 24.23
N27 |N28 |4x6 0.45 3.70
N33 N39 |4x6 0.67 1.64
N34 |N38 4x25 1.70 4.45

Intensidades minimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro)

Inicio|Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito

CM3 |F801 F878

Intensidades maximas de cortocircuito (en cada tramo)

0.06

Inicio

CT28
CT28
F801
F801
F802
F802
F803
F804
F804
F805
F806
F807
F807
F808
F809
F810
F811
F812
F813
F814
F815
F816
F817
F818

Final

F828
F829
F802
CM3
F803
F879
F804
F805
F881
F806
F807
F808
F883
F809
F810
F811
F812
F813
F814
F815
F816
F817
F818
F819

Seccidn Int.cortocircuito Tiempo max cortocir.

mm?
4x16
4x16
4x25
4x25
4x25
4x6
4x25
4x25
4x6
4x25
4x25
4x25
4x6
4x25
4x25
4x25
4x16
4x16
4x16
4x16
4x16
4x16
4x16
4x16

kA

0.28
0.27
0.76
0.77
0.75
0.75
0.73
0.71
0.71
0.69
0.67
0.65
0.65
0.63
0.61
0.59
0.57
0.54
0.52
0.49
0.47
0.45
0.43
0.41

S

67.38
71.86
22.02
21.84
23.04

1.33
24.22
25.55

1.47
27.04
28.70
30.51

1.76
32.48
34.60
36.89
16.11
17.83
19.71
21.75
23.95
26.32
28.85
31.54

Inicio| Final |Seccidn Int.cortocircuito Tiempo max cortocir.
mm? kA s
F819 F820|4x16 0.39 34.39
F820 F821|4x16 0.37 37.41
F821 F822|4x16 0.36 40.59
F822 F823|4x16 0.35 43.93
F823 F824|4x16 0.33 47.43
F824 F825|4x16 0.32 51.10
F825 F826|4x16 0.31 54.92
F826 F827|4x16 0.30 58.91
F827 F828|4x16 0.29 63.07
F829 F830|4x16 0.26 76.50
F830 F831|4x16 0.25 81.31
F831 F832 4x16 0.25 86.27
F832 F833|4x16 0.24 91.40
F833 F834 4x16 0.23 96.69
F834 F835|4x16 0.23 102.14
F835 F836|4x16 0.22 107.76
F836 F837|4x10 0.21 44.35
F837 F838/4x10 0.21 48.07
F838 F839|4x10 0.20 51.95
F839 F840|4x10 0.19 56.00
F840 F841 4x10 0.18 60.20
F841 F842|4x10 0.18 64.57
F842 F843 4x6 0.17 24.87
F843 F844|4x6 0.16 27.75
F844 F845 4x6 0.15 30.78
F845 F846|4x6 0.15 33.98
F846 F847 4x6 0.14 37.35
F847 F848|4x6 0.13 40.88
F848 F849|4x10 0.13 123.80
F849 F850|4x6 0.13 46.84
F850 F851|4x6 0.12 50.79
F851 F852 4x6 0.12 54.91
F852 F853|4x6 0.11 59.19
F853 F854|4x6 0.11 63.64
F854 |F855|4x6 0.10 68.25
F855 F856|4x6 0.10 73.02
F856 F857|4x6 0.10 77.95
F857 F858|4x6 0.09 83.06
F858 F859|4x6 0.09 88.32
F859 F860|4x6 0.09 93.75
F860 F861|4x6 0.09 99.34
F861 F862|4x6 0.08 105.10
F862 F863|4x6 0.08 111.02
F863 F864|4x6 0.08 117.10
F864 F865|4x6 0.08 123.35
F865 F866|4x6 0.08 129.76
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Centro de Mando 4 (lineasJ1__,J2 ):

Inicio| Final |Seccidn | Int.cortocircuito Tiempo max cortocir.
mm? kA s
F866 F867|4x6 0.07 136.33
F867 F868|4x6 0.07 143.07
F868 F869|4x6 0.07 149.98
F869 F870|4x6 0.07 157.04
F870 F871|4x6 0.07 164.27
F871 F872|4x6 0.07 171.67
F872 F873|4x6 0.06 179.23
F873 F874|4x6 0.06 186.95
F874 F875|4x6 0.06 194.83
F875 F876|4x6 0.06 202.88
F876 F877|4x6 0.06 211.10
F877 [F878 4x6 0.06 219.48
F879 F880|4x6 0.70 1.52
F881 F882|4x6 0.66 1.71
F883 F884|4x6 0.57 2.30
F884 F885|4x6 0.50 3.01
F885 F886|4x6 0.44 3.88
F886 F887|4x6 0.39 491
F887 F888|4x6 0.35 6.11
F888 F889|4x6 0.31 7.47
F889 F890|4x6 0.29 9.00
F890 F891|4x6 0.26 10.69
F891 F892 4x6 0.24 12.54
F892 F893|4x6 0.22 14.56
F893 F894|4x6 0.21 16.74
F894 F895|4x6 0.20 19.09
F895 F896|4x6 0.18 21.60

Intensidades minimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro)

Intensidades maximas de cortocircuito (en cada tramo)

Inicio | Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito
kA

CM4 J1 )48 0.10

CM4 J101 J138 0.08

Inicio Final Seccidn Int.cortocircuito Tiempo max cortocir.
mm? kA s

CM4 J1  |4x6 0.77 1.26

CM4 101 |4x6 0.77 1.26

1 J2  4x6 0.72 1.43

2 13 4x6 0.63 1.84

3 Ja  4x6 0.55 2.43

Inicio Final Seccidn|Int.cortocircuito Tiempo max cortocir.
mm? kA s
4 |J5 4x6 0.48 3.16
J5 |J6 4x6 0.43 4.05
6 |J7 4x6 0.38 5.13
1718 4x6 0.34 6.39
8 ]9 4x6 0.31 7.76
J9  |J10 4x6 0.28 9.22
J10 N1 4x6 0.27 10.37
J11 J12 4x6 0.14 36.68
J11 J13 4x6 0.14 36.68
J11 N2 4x6 0.14 35.75
J13 |N39 4x6 0.14 39.13
J14 N5 |4x6 0.13 41.87
J14 |N39 4x6 0.13 41.09
J15 N5 4x6 0.13 42.59
J16 |J17 4x6 0.13 44.65
J16 N5 4x6 0.13 42.59
J17 |J18 4x6 0.12 48.78
J18 |N33 4x6 0.12 53.89
J19 |J20 4x6 0.11 58.68
J19 N33 4x6 0.11 55.75
J20 |J21 4x6 0.11 63.34
J22 123 4x6 0.24 13.19
J22 N3 4x6 0.24 12.52
J23 )24 4x6 0.22 15.27
24 125 4x6 0.21 17.49
J25 )26 4x6 0.19 19.98
126 |J27 4x6 0.18 22.46
127 |28 4x6 0.17 25.23
J28 |J29 4x6 0.16 28.12
J29 |J30 4x6 0.15 31.16
J30 N2 4x6 0.15 34.41
131 |J32 4x6 0.14 37.72
J31 N2 4x6 0.14 35.75
132 J33 4x6 0.13 40.79
J33 134 4x6 0.13 45.12
133 |J40 4x6 0.13 45.12
134 )35 4x6 0.12 48.93
J35 |N24 4x6 0.12 52.78
136 137 4x6 0.11 57.11
J36 |N24 4x6 0.12 55.58
137 138 4x6 0.11 61.41
J38 139 4x6 0.11 65.98
J40 |J41 4x6 0.12 48.59
J41 |N37 4x6 0.12 52.30
J42  |J43 4x6 0.12 54.80
J42  |N37 4x6 0.12 53.52
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Inicio Final|Seccion Int.cortocircuito Tiempo max cortocir.
mm? kA s
J43 )44 \4x6 0.11 59.01
Ja4 )45 |4x6 0.11 64.18
J44  IN42 4x6 0.11 64.18
J45 )46 |4x6 0.10 67.57
J47 )48 |4x6 0.10 69.24
J47 IN42 4x6 0.11 66.54
J49 )50 |4x6 0.11 57.25
J49 |N24 4x6 0.12 55.58
J51 |J52 |4x6 0.25 11.83
J51 N1 |4x6 0.25 11.44
J53 )54 |4x6 0.23 13.98
J53 IN3 |4x6 0.24 12.52
J54 )55 |4x6 0.21 15.98
J55 )56 |4x6 0.20 18.22
J56 )57 |4x6 0.19 20.75
J57 )58 |4x6 0.18 23.41
J58 )59 |4x6 0.17 26.15
J59 )60 |4x6 0.16 29.08
J60 )61 |4x6 0.15 32.26
J61 162 |4x6 0.14 35.57
J62 )63 |4x6 0.14 38.76
J101 |J102 4x6 0.74 1.36
J102 |J103 |4x6 0.66 1.72
J103 |J104 4x6 0.57 2.26
J104 |J105 4x6 0.50 2.96
J105 |J106 4x6 0.44 3.80
J106 |J107 4x6 0.39 4.81
J107 |J108 4x6 0.35 6.00
J108 |J109 4x6 0.32 7.37
J109 |J110 4x6 0.29 8.89
J110 J111 4x6 0.26 10.56
J111 [J112 4x6 0.24 12.47
J112 |N16 4x6 0.23 14.39
J113 |N16 4x6 0.22 15.59
J113 |N18 4x6 0.21 16.12
J114 J115 4x6 0.20 18.02
J114 |N18 4x6 0.21 16.84
J115 |J116 4x6 0.20 19.25
J115 |J140 4x6 0.20 19.25
J116 J117 4x6 0.18 21.72
J117 |J118 4x6 0.17 24.35
J118 |J119 4x6 0.16 27.11
J119 |J120 4x6 0.16 30.22
J120 J121 4x6 0.15 33.34
J121 [J122 4x6 0.14 36.85
1122 |J123 4x6 0.14 40.05

Inicio Final Seccidn|Int.cortocircuito Tiempo max cortocir.
mm? kA s
J123 |J124 4x6 0.13 43.93
1124 |J125 4x6 0.12 47.68
J125 |J126 4x6 0.12 51.62
1126 |J127 4x6 0.11 55.96
J127 |N17 4x6 0.11 60.13
J128 |N17 4x6 0.11 61.83
J128 |N20 4x6 0.11 63.57
J129 |J130 4x6 0.10 67.43
J129 |N20 4x6 0.11 65.36
J130 |J131 4x6 0.10 72.18
J131 |J132 4x6 0.10 77.38
J132 |J133 4x6 0.09 82.26
J133 |J134 4x6 0.09 87.33
J134 |J135 4x6 0.09 92.96
J135 |J136 4x6 0.09 98.47
J136 |J137 4x6 0.08 104.29
J137 |J138 4x6 0.08 110.28
J139 |[N17 4x6 0.11 61.83
J140 |J141 4x6 0.18 21.86
J141 J142 4x6 0.17 24.62
J142 |J143 4x6 0.16 27.12
1143 |J144 4x6 0.16 30.37
1144 |J145 4x6 0.15 33.60
J145 |J146 4x6 0.14 36.65
J146 |J147 4x6 0.14 40.16
J147 (1148 4x6 0.13 44.40
J148 1149 4x6 0.12 47.50
N1 N3 4x6 0.25 11.44

Datos de los transformadores

Trafo Potencia trafo Tensidn de primario| Urcc (Rcc) | Uxcc (Xcc) | Ucc (Zcc)
kVA \Y % (mOhm)| % (mOhm) | % (mOhm)
SG1 | 400.000 20000 130 (5.20) 3.54 (14.16) 3.77 (15.08)

Cortocircuitos en los transformadores

Trafo, lcc (Primario) Icc (Secundario) Icc (Secundario)
Scc,p = infinito Scc,p =7.3MVA
kA kA kA
SG1

x2.5 (l.max.) = 0.53 x2.5 (I.max.) = 38.27 x2.5 (l.max.) = 15.60

lcc,perm =0.21 Icc,perm =15.31 Icc,perm = 6.24‘
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1. CALCULOS LUMINOTECNICOS.

Los niveles de iluminacion necesarios corresponden a los establecidos por EN-13201 y Real Decreto 1890/08,
siendo:

e Vias urbanas de trafico importante, rapidas radiales y de distribucidén urbana a distritos. Tipologia
A3 (tabla 2, ITC-EA-02).

Clase de alumbrado Me4b Me3b S2
Iluminancia media Em UNE-EN . . 10-15
13201-2 2015 (lux)
Luminancia media (cd/m?) >0,75 >1,0 ---
Uniformidad mefjig Um o global >0.4 >04 L
Uo (minima) ! -
Iluminancia minima Emin
mantenida UNE-EN 13201-2 --- --- 3
2015 (lux)
Gl. RM-
Clases de C.1N | C.1S | C.2N | C.2S C.3 C.4-5 | C.6E | C.60 | E1 61 m | Paseos
alumbrado ME4b ME4b ME4b ME4b ME4b ME4b ME4b ME4b 52m S2
ME3b
Iluminancia
media EmUNE- | | 32,2 20,7 10,11
EN 13201-2 21,5
2015 (lux)
Luminancia 1,74 2,05
media (cd/m2) 0,93 0,91 1,27 0,87 0,89 1,12 0,91 1,43 1,32 | -
1,29 1,37
Uniformidad
media Um o 0,63 066 | 059 | 067 | 079 | 077 | 066 | 067 | e | e
global Uo
(minima)
Iluminancia
minima Emin
mantenida UNE- | ----- | == | === | = | e | e | e | e 26’176124’0 3,17
EN 13201-2 !
2015 (lux)

1.1. ALUMBRADOS DE GLORIETAS:

Segun lo indicado en la ITC-EA-02, las glorietas tendran un nivel de iluminacién un grado superior al de las
calles que confluyen, en nuestro caso ME3b Y ME4b.

1.2. ALUMBRADOS DE GLORIETA RM-E1:

Orden circular 36/2015 sobre criterios a aplicar en la iluminacion de carreteras a cielo abierto
y tineles. Recomendaciones para la iluminacion de carreteras a cielo abierto. Tomo I.

APARTADO 2.2.2. Criterios de calidad aplicables y clases de Alumbrado:

Nuestro caso se engloba en las clases CE de alumbrado, que son las destinadas a conductores de vehiculos
motorizados pero en dreas conflictivas, tales como calles comerciales, intersecciones de vias publicas de
alguna complejidad, glorietas y dreas en las que se forman retenciones. Estas clases tienen tambien
aplicacion para peatones y ciclistas.

Clase Iluminancia horizontal
Em en lux Uo
[minima mantenida] [minima]

CEO 50 0,4

CE1 30 0,4

CE2 20 0.4

CE3 15 0,4

CE4 10 0,4

CES 7,5 0,4

Tabla 2.4. Series CE de Clases de Alumbrado

Las clases CE estan fundamentalmente destinadas a ser usadas cuando los calculos de luminancia de
superficie de calzada no se aplican o son impracticables. Esto puede ocurrir cuando las distancias de vision
son menores de 60 m y cuando los resultados de luminancia varian dependiendo de la posicion del
observador en la via por la que circula, como sucede por ejemplo en las glorietas. Por estar destinadas a
otros usuarios de la via publica, las clases CE tienen aplicacion adicional para peatones y ciclistas en casos
donde las clases S y A definidas en el capitulo 6 no son adecuadas.

La iluminancia media (Em) y la uniformidad global de la iluminancia (U0) han de ser calculadas y medidas
de acuerdo con las normas EN 13201-3 y EN 13201-4.

La limitacion del deslumbramiento puede ser conseguida mediante la seleccion de luminarias de acuerdo
con /as clases G.1, G.2, G.3, G.4, G.5 0 G.6 del anexo A de la norma UNE EN 13201-2; alternativamente,
cuando es practicable para evaluar valores de TI para cualesquiera combinaciones importantes de
direcciones y posiciones del observador, puede aplicarse el valor TI tomado de la Tabla 2.2.

2. PUNTOS SINGULARES.

Con cardacter general se empleara la clase CE2, excepto en glorietas que serd CE1.

En cualquier caso, siempre que el tramo sea un TCA (tramo de concentracion de accidentes) y en los dos
ultimos afos el 50% de los accidentes se hayan producido en periodo nocturno, justificandose podra elevarse
de categoria la Clase, pasando de CE2 a CE1.

APARTADO 9.2 Glorietas.

Ademads de la iluminacion de la glorieta, el alumbrado debe extenderse a las vias de acceso a la misma, en
una longitud adecuada de al menos de 100 m, que permita a los conductores disponer del tiempo suficiente
para identificar la glorieta y, en sentido contrario, facilitar a los conductores que se alejan de la misma
acostumbrarse a la oscuridad.

El nivel de iluminacion de las glorietas sera el correspondiente a la clase CE1.

Si el diametro de la zona central o isleta circular de la glorieta es pequerno, resulta suficiente implantar
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puntos de luz en la periferia.

Instruccion técnica EA-02 del Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior.

APARTADO 3.7 Alumbrado de Glorietas

Ademas de la iluminacion de la glorieta el alumbrado debera extenderse a las vias de acceso a la misma, en
una longitud adecuada de al menos de 200 m en ambos sentidos. Los niveles de iluminacion para glorietas
seraén una clase de alumbrado superior gque los niveles de los accesos o entradas, incrementando /a
uniformidad media global (Uo) hasta al menos 0,5, con un valor de referencia de la iluminancia media Em
2> 30 lux y deslumbramiento maximo GR < 45. En zonas urbanas o en carreteras dotadas de alumbrado
publico, el nivel de iluminacion de las glorietas sera como minimo un grado superior al del tramo que confluye
con mayor nivel de iluminacion, cumpliéndose en todo caso lo establecido en el apartado 2.5 referente a
zonas especiales de viales, etc. En vias interurbanas si la glorieta y las carreteras que confluyen no estan
fluminadas, se dotarén de alumbrado los accesos a ellas en una longitud, al menos, de 200 m en ambos
sentidos, con los niveles de iluminacion que dichas vias requieran segun apartado 2.4.

En nuestro caso y con prevalencia de las normativas especificas de la Direccion General de Carreteras, se
proyecta un alumbrado vial para vehiculos motorizados pero en areas conflictivas, con clasificaciéon CE1 en
los accesos y puente bajo autovia, y mejorado hasta niveles superiores a 40 lux, uniformidad Um >0,5 y
deslumbramiento GR < 459:

ZONA DE VIAL CLASE DE NIVEL UNIFORMIDAD | DESLUMBRAMIENTO
ALUMBRADO LUMINICO
VIALES ACCESO CE1 Em > 30 lux Uo > 0.4 GR < 45
GLORIETA CE1 Em > 40 lux Uo > 0.5 GR < 45

Cumpliendo con ambas exigencias en un tramo de mas de 100 m a ambos lados de la glorieta.

No se puede disminuir el alumbrado de accesos hasta clase CE2 sin alterar la minima uniformidad y maximo
deslumbramiento.
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3. TABLAS Y RESULTADOS DE CALCULOS. CALCULO LUMINICO POR CALLES:
, _ CALCULOS DE ALUMBRADO: Se estudian nueve calles.
CALCULOS DE ALUMBRADO: Se estudian nueve calles.
Nombre de la calle: Calle 3 Calle 4-5 Calle 6 Rotondas
Nombre de la calle: Calle 1 norte Calle 1 sur Calle 2 norte Calle 2 sur
Tramo: Completa Completa Completa Completa
Tramo: Completa Completa Completa Completa — . - - - -
—— ~ - - - - Clasificacion de la via: Urbana importante | Urbana importante | Urbana importante | Urbana importante
Clasificacion de la via: Urbana importante | Urbana importante | Urbana importante | Urbana importante
Clase de alumbrado: ME4b ME4b ME3D ME4b Clase de alumbrado: ME4b ME3b ME4b ME3b
' . . . . BGP284 T25 BGP284 T25 BGP284 T25 BGP284 T25
Tipo de ldmpara instalada: BG&ZSE}OBZS BGEZSE}O-I(;ZS BGLPEZS;O-BZS BGEéggoBZS Tipo de lampara instalada: LED200 LED200 LED200 LED200
Potencia de la lémpara: 116 W 116 W 116 W 116 W Potencia de la lampara: 116 W 116 W 16w 116 W
Flujo de la lampara: 20.000 lGmenes 20.000 Iimenes | 20.000 Iimenes | 20.000 limenes Flujo de la ldmpara: 20.000 limenes 20.000 limenes | 20.000 ldmenes | 20.000 ldmenes
Factor de depreciacién de la Factor de depreciacion de la
Gepreck 0,92 0,92 0,92 0,92 ampara: 0,92 0,92 0,92 0,92
Factor de supervivencia de la Factor de supervivencia de la
Ampara: 0,94 0,94 0,94 0,94 Iérﬁpara' 0,94 0,94 0,94 0,94
Factor de depreciacion de la ——
luminaria: 0,92 0,92 0,92 0,92 Factor deI deprec_|a.c|on dela 0,02 0,92 0,92 0,92
Factor de mantenimiento: 0,8 0,8 0,8 0,8 umlnarla.. -
— — Factor de mantenimiento: 0,8 0,8 0,8 0,8
Rendimiento luminico: 146 Im/W 146 Im/W 146 Im/W 146 Im/W — —
- — — Rendimiento luminico: 146 Im/W 146 Im/W 146 Im/W 146 Im/W
Flujo hemisferio superior instalado: 0% 0% 0% 0% - — — : ) ) ) 5
Eficiencia de las amp. Y eq. 8486 % 8486 % 84,86 % 8486 % Flujo hemisferio supe,rlor instalado: 0% 0% 0% 0%
Auxiliares. o070 o2 o2 (b Eficiencia de las lamp. Y eq. 84.86 % 84.86 % 84.86 % 84.86 %
Disposicién de las luminarias: Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral Auxiliares. ! ! ! !
NUmero de luminarias instalado: 38 38 40 40 Disposicion de las luminarias: Unilateral Unilateral Unilateral Unilateral
Interdistancia: 30 m 30 m 30 m 30 m Numero de luminarias instalado: 28 40 18 78
Anchura de la calzada: 7,00 m 7,00 m 7,00 m 7,00 m Interdistancia: 30 m 30m 30m 30m
Longitud de la calle: 1.137 m 1.137 m 1.197 m 1.197 m Anchura de la calzada: 6,50 m 7,50m 7,00 m 7,00 m
Superficie: 7.959 m2 7.959 m2 8.379 m2 8.379 m2 Longitud de la calle: 816 m 1.188 m >44m
Altura de montaje: 10 m 10 m 10 m 10 m Superficie: 5.304 m2 8.910 m2 3.808 m2 12.067 m2
Tluminancia media: 13,95 lux (>10) | 13,65lux (>10) | 19,05 lux (>15) | 13,05 lux (>10) Altura de montaje: 10m 10m 10m 10m
Iluminancia minima/media: 0,63 (>0,40) 0,66 (>0,40) 0,59 (>0,40) 0,67 (>0,40) Iluminancia media: 13,35 lux (>10) 16,8 lux (>15) 13,65 lux (>10) 27,3 lux (>10)
Eficiencia energética de la calle: 25,19 ;nlzz.lux/W 24,64 ;nlzz.lux/W 34,40 21125.qu/W 23,57 ;nlzz.lux/w Iluminancia minima/media: 0,79 (>0,40) 0,77 (>0,40) 0,66 (>0,40) 0,84 (>0,40)
; (>12) (>12) (>15) (>12) Eficienci ttica de la calle: 21,8 m2.lux/W 32,3 m2.lux/W 24,9 m2.lux/W 36,4 m2.lux/W
Eficiencia energética de referencia: 18 18 23 18 iciencia energetica de la calle: (>12) (>15) (>12) (>15)
Indice eﬁcienccig”etzar.lergetica dela 1,4 1,37 1,5 1,31 Eficiencia energética de referencia: 18 23 18 23
Calficacion energética de Ia call:
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CALCULOS DE ALUMBRADO: Se estudian nueve calles.
Nombre de la calle: Paseos
Tramo: Completa
Clasificacién de la via: Urbana secundaria
Clase de alumbrado: S2
Tipo de lampara instalada: BGP282 T25 LED60
Potencia de la lampara: 38W
Flujo de la ldmpara: 6.000 limenes
Factor de depreciacion de la 0.92
lampara: !
Factor de supervivencia de la 0.94
lampara: !
Factor de depreciacion de la 0.92
luminaria: !
Factor de mantenimiento: 0,8
Rendimiento luminico: 133 Im/W
Flujo hemisferio superior instalado: 0%
EflClenC|aA(ljJ()e(iI|?asréz;r.np. Y eq. 84 %
Disposicion de las luminarias: Unilateral
NUmero de luminarias instalado: 5
Interdistancia: 27 m
Anchura de la calzada: 7m
Longitud de la calle: 130 m
Superficie: 910 m2
Altura de montaje: 4m
Iluminancia media: 12,63 lux (>10)
Iluminancia minima/media: 3,25 (>3)
Eficiencia energética de la calle: 60,5 m2.lux/W (>6)
Eficiencia energética de referencia: 9
Indice eficiencia energética de la 6.72
calle: 4
Calificacion energética de la calle:
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DOCUMENTO N° 01: ANEJO N° 03. ESTUDIO BASICO DE
SEGURIDAD Y SALUD.

1. CONSIDERACIONES PREMILIMINARES: JUSTIFICACION, OBJETO Y CONTENIDO.
1.1. OBIJETO.

En el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la
prevencion de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la
ejecucion de la obra, asi como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

Se exponen unas directrices basicas de acuerdo con el Real Decreto 1627/97, en cuanto a las disposiciones
minimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en
cuanto a la prevencién de riesgos profesionales.

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud son:
e Garantizar la salud e integridad fisica de los trabajadores
» Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisacion, o por insuficiencia o falta de medios

e Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que
intervienen en el proceso constructivo

» Determinar los costes de las medidas de proteccidn y prevencion
* Referir la clase de medidas de proteccion a emplear en funcidn del riesgo
» Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecucion de la obra

e Aplicar técnicas de ejecucién que reduzcan al maximo estos riesgos

1.2. CONTENIDO DEL EBSS.

De acuerdo con el articulo 6 del Real Decreto 1627/97, el Estudio Basico de Seguridad y Salud precisa las
normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificacion de los riesgos laborales que
puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, asi como la relacién de los riesgos
laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes
a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas
alternativas, ademas de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma.

En el estudio basico se contemplan también las previsiones y las informaciones Utiles para efectuar en su
dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de reparacion o
mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley 31/95 de Prevencion de Riesgos Laborables.

2. DATOS GENERALES.

2.1. AGENTES.

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio,
se resefian:

Instituto de Fomento de la Regioén de Murcia -
Promotor Direccion General de Movilidad y Litoral de la Comunidad

Autonoma de la Region de Murcia

Autor del proyecto JOSE ELOY COBARRO CARRASCO

Constructor - Jefe de obra

Coordinador de seguridad y salud

2.2. CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO DE EJECUCION

De la informacion disponible en la fase de proyecto basico y de ejecucidn, se aporta aquella que se considera
relevante y que puede servir de ayuda para la redaccion del Plan de Seguridad y Salud.

PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA DE

Denominacion del proyecto ACTIVIDADES LOGISTICAS DE MURCIA

Plantas sobre rasante UNA

Plantas bajo rasante NINGUNA
Presupuesto de ejecucion material|1.399.019,27 €
Plazo de ejecucién 6 meses

NUm. max. operarios 6

2.3. EMPLAZAMIENTO Y CONDICIONES DEL ENTORNO

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar para la
adecuada evaluacién y delimitacion de los riesgos que pudieran causar.

Direccion Zona de Actividades Logisticas de Murcia, Sector I de Sangonera la Seca.
Accesos a la obra Varios

Topografia del terreno URBANO EN AMPLIAS AVENIDAS.

Edificaciones colindantes ESPACIO ABIERTO.

Servidumbres y condicionantes NINGUNA.

Climatologia SECA.

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehiculos se sefializara convenientemente
el acceso de los mismos, tomandose todas las medidas oportunas establecidas por la Direccion General de
Trafico y por la Policia Local, para evitar posibles accidentes de circulacion.

Se conservaran los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el minimo deterioro posible
y reponiendo, en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie algun desperfecto.
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2.4. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA OBRA

Descripcion de las caracteristicas de las unidades de la obra que pueden influir en la prevision de los riesgos
laborales:

3. MEDIOS DE AUXILIO

La evacuacién de heridos a los centros sanitarios se llevara a cabo exclusivamente por personal
especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podran trasladarse por otros medios, siempre con
el consentimiento y bajo la supervision del responsable de emergencias de la obra.

3.1. MEDIOS DE AUXILIO EN OBRA

En la obra se dispondra de un armario botiquin portatil modelo B con destino a empresas de 5 a 25
trabajadores, en un lugar accesible a los operarios y debidamente equipado, segun la Orden TAS/2947/2007,
de 8 de octubre, por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros
auxilios en caso de accidente de trabajo.

Su contenido se limitara, como minimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto 486/97, de 14
de abril:

» Desinfectantes y antisépticos autorizados

* Gasas estériles

» Algoddn hidrofilo

e Vendas

e Esparadrapo

* Apdsitos adhesivos

* Tijeras

e Pinzas y guantes desechables

El responsable de emergencias revisara peridédicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los

elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados.

3.2. MEI?IOS DE AUXILIO EN CASO DE ACCIDENTE: CENTROS ASISTENCIALES MAS
PROXIMOS

Se aporta la informacién de los centros sanitarios mas préximos a la obra, que puede ser de gran utilidad si
se llegara a producir un accidente laboral.

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELEFONO DISTANCIA APROX. (KM)

Primeros auxilios Botiquin portatil En la obra

Asistencia primaria CENTRO DE SALUD ALCANTARILLA

i 3,00 km
(Urgencias) Calle Mallorca, s/n, 30820 Alcantarilla 968 805892

Empresas de ambulancias |Ambulancia del Centro de Salud Alcantarilla 3,00 km

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELEFONO DISTANCIA APROX. (KM)

Ambex ambulancias, 664 687157 4,00 km

La distancia al centro asistencial mas proximo Centro de Salud de Cabezo de Torres, donde existe unidad
medicalizada se estima en 5 minutos, en condiciones normales de trafico.

4. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES

Los servicios higiénicos de la obra cumpliran las "Disposiciones minimas generales relativas a los lugares de
trabajo en las obras" contenidas en el apartado 15 del Anexo IV (Parte A) del R.D. 1627/97.

Dadas las caracteristicas y el volumen de la obra, se ha previsto la colocacion de instalaciones provisionales
tipo caseta prefabricada para los vestuarios y aseos, pudiéndose habilitar posteriormente zonas en la propia
obra para albergar dichos servicios, cuando las condiciones y las fases de ejecucién lo

4.1. VESTUARIOS

Los vestuarios dispondran de una superficie total de 2,0 m2 por cada trabajador que deba utilizarlos
simultaneamente, incluyendo bancos y asientos suficientes, ademas de taquillas dotadas de llave y con la
capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado.

4.2, ASEOS

La dotacion minima prevista para los aseos es de:

e 1 ducha por cada 10 trabajadores o fraccién que trabajen simultaneamente en la obra

* 1 retrete por cada 25 hombres o fraccidon y 1 por cada 15 mujeres o fraccién

e 1 lavabo por cada retrete

e 1 urinario por cada 25 hombres o fraccion

* 1 seca manos de celulosa o eléctrico por cada lavabo

» 1 jabonera dosificadora por cada lavabo

e 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria

* 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

4.3. COMEDOR

La zona destinada a comedor tendra una altura minima de 2,5 m, dispondra de fregaderos de agua potable
para la limpieza de los utensilios y la vajilla, estara equipada con mesas y asientos, y tendra una provision
suficiente de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables.

5. IDENTIFICACION DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR

A continuacion, se expone la relacion de los riesgos mas frecuentes que pueden surgir durante las distintas
fases de la obra, con las medidas preventivas y de proteccién colectiva a adoptar con el fin de eliminar o
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reducir al maximo dichos riesgos, asi como los equipos de proteccion individual (EPI) imprescindibles para
mejorar las condiciones de seguridad y salud en la obra.

Riesgos generales mas frecuentes

» Caida de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel

e Desprendimiento de cargas suspendidas

» Exposicién a temperaturas ambientales extremas

» Exposicién a vibraciones y ruido

e Cortes y golpes en la cabeza y extremidades

e Cortes y heridas con objetos punzantes

e Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas

» Electrocuciones por contacto directo o indirecto

e Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas, pegamentos, etc.

» Intoxicacién por inhalacion de humos y gases

Medidas preventivas y protecciones colectivas de caracter general

e La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada
* Se colocaran carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra
» Se prohibira la entrada a toda persona ajena a la obra

e Los recursos preventivos de la obra tendran presencia permanente en aquellos trabajos que entrafien
mayores riesgos, en cumplimiento de los supuestos regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen su
presencia.

 Las operaciones que entrafien riesgos especiales se realizaran bajo la supervision de una persona
cualificada, debidamente instruida

» Se suspenderan los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento
sea superior a 50 km/h

e Cuando las temperaturas sean extremas, se evitara, en la medida de lo posible, trabajar durante las horas
de mayor insolacion

e La carga y descarga de materiales se realizara con precaucion y cautela, preferentemente por medios
mecanicos, evitando movimientos bruscos que provoquen su caida

e La manipulacion de los elementos pesados se realizard por personal cualificado, utilizando medios
mecanicos o palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios

» Ante la existencia de lineas eléctricas aéreas, se guardaran las distancias minimas preventivas, en funcion
de su intensidad y voltaje

* No se realizara ningun trabajo dentro del radio de accidn de las maquinas o vehiculos

» Los operarios no desarrollaran trabajos, ni permaneceran, debajo de cargas suspendidas

«Se evitaran o reduciran al maximo los trabajos en altura
» Se utilizaran escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas

e Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante la colocacién de barandillas
o redes homologadas

» Dentro del recinto de la obra, los vehiculos y maquinas circularan a una velocidad reducida, inferior a 20
km/h.

Equipos de proteccion individual (EPI) a utilizar en las distintas fases de ejecucion de la obra
e Casco de seguridad homologado

e Casco de seguridad con barboquejo

e Cinturdn de seguridad con dispositivo anti caida

e Cinturdn portaherramientas

e Guantes de goma

e Guantes de cuero

e Guantes aislantes

e Calzado con puntera reforzada

e Calzado de seguridad con suela aislante y anti clavos

* Botas de cafia alta de goma

» Mascarilla con filtro mecanico para el corte de ladrillos con sierra
* Ropa de trabajo impermeable

e Faja anti lumbago

e Gafas de seguridad anti impactos

¢ Protectores auditivos

5.1. DURANTE LOS TRABAJOS PREVIOS A LA EJECUCION DE LA OBRA

Se expone la relacién de los riesgos mas frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la ejecucion
de la obra, con las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de proteccion individual (EPI),
especificos para dichos trabajos.

5.1.1. INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL

Riesgos mas frecuentes

e Electrocuciones por contacto directo o indirecto
e Cortes y heridas con objetos punzantes

* Proyeccién de particulas en los ojos

¢ Incendios
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Medidas preventivas y protecciones colectivas

» Prevencion de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de proteccion de puesta a tierra
y dispositivos de corte (interruptores diferenciales)

» Se respetara una distancia minima a las lineas de alta tension de 6 m para las lineas aéreas y de 2 m para
las lineas enterradas

» Se comprobara que el trazado de la linea eléctrica no coincide con el del suministro de agua

» Se ubicaran los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas homologadas, con
su toma de tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera

e Se utilizaran solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas

e En caso de tender lineas eléctricas sobre zonas de paso, se situaran a una altura minima de 2,2 m si se
ha dispuesto alglin elemento para impedir el paso de vehiculos y de 5,0 m en caso contrario

» Los cables enterrados estaran perfectamente sefalizados y protegidos con tubos rigidos, a una profundidad
superiora 0,4 m

» Las tomas de corriente se realizaran a través de clavijas blindadas normalizadas

e Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles caseros,
empleandose una toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta

Equipos de proteccion individual (EPI)
e Calzado aislante para electricistas

* Guantes dieléctricos.

e Banquetas aislantes de la electricidad
e Comprobadores de tension

e Herramientas aislantes

» Ropa de trabajo impermeable

* Ropa de trabajo reflectante

5.1.2. VALLADO DE OBRA

Riesgos mas frecuentes

e Cortes y heridas con objetos punzantes

* Proyeccidn de fragmentos o de particulas

» Exposicidn a temperaturas ambientales extremas

» Exposicidn a vibraciones y ruido

Medidas preventivas y protecciones colectivas

* Se prohibira el aparcamiento en la zona destinada a la entrada de vehiculos a la obra

» Se retiraran los clavos y todo el material punzante resultante del vallado

» Se localizaran las conducciones que puedan existir en la zona de trabajo, previamente a la excavacion
Equipos de proteccién individual (EPI)

e Calzado con puntera reforzada

e Guantes de cuero

* Ropa de trabajo reflectante

5.2. DURANTE LAS FASES DE EJECUCION DE LA OBRA
5.2.1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Riesgos mas frecuentes

» Atropellos y colisiones en giros 0 movimientos inesperados de las maquinas, especialmente durante la
operacion de marcha atras

» Circulacion de camiones con el volquete levantado

» Fallo mecanico en vehiculos y maquinaria, en especial de frenos y de sistema de direccion
e Caida de material desde la cuchara de la maquina

» Caida de tierra durante las maniobras de desplazamiento del camién

* Vuelco de maquinas por exceso de carga

Medidas preventivas y protecciones colectivas

» Antes de iniciar la excavacion se verificara que no existen lineas o conducciones enterradas

e Los vehiculos no circularan a distancia inferiores a 2,0 metros de los bordes de la excavacion ni de los
desniveles existentes

» Las vias de acceso y de circulacidn en el interior de la obra se mantendran libres de monticulos de tierra y
de hoyos

» Todas las maquinas estaran provistas de dispositivos sonoros y luz blanca en marcha atras
e La zona de transito quedara perfectamente sefializada y sin materiales acopiados

* Se realizaran entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras

Equipos de proteccién individual (EPI)

e Auriculares anti ruido

e Cinturdn anti vibratorio para el operador de la maquina

5.2.2.  CIMENTACION

Riesgos mas frecuentes

¢ Inundaciones o filtraciones de agua

* Vuelcos, choques y golpes provocados por la maquinaria o por vehiculos

Medidas preventivas y protecciones colectivas
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» Se colocaran protectores homologados en las puntas de las armaduras de espera

* El transporte de las armaduras se efectuara mediante eslingas, enlazadas y provistas de ganchos con
pestillos de seguridad

» Se retiraran los clavos sobrantes y los materiales punzantes

Equipos de proteccion individual (EPI)

 Guantes homologados para el trabajo con hormigdn

 Guantes de cuero para la manipulacién de las armaduras

* Botas de goma de cafia alta para hormigonado

* Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes

5.2.3. ESTRUCTURA

Riesgos mas frecuentes

¢ Desprendimientos de los materiales de encofrado por apilado incorrecto
» Caida del encofrado al vacio durante las operaciones de desencofrado

e Cortes al utilizar la sierra circular de mesa o las sierras de mano
Medidas preventivas y protecciones colectivas

» Se protegera la via publica con una visera de proteccién formada por ménsula y entablado

e Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante la colocacion de barandillas
o redes homologadas

Equipos de proteccion individual (EPI)

e Cinturdn de seguridad con dispositivo anti caida

* Guantes homologados para el trabajo con hormigon

* Guantes de cuero para la manipulacién de las armaduras

* Botas de goma de cafa alta para hormigonado

» Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes

5.2.4. CERRAMIENTOS Y REVESTIMIENTOS EXTERIORES

Riesgos mas frecuentes

» Caida de objetos o materiales desde distinto nivel

» Exposicidn a temperaturas ambientales extremas

» Afecciones cutaneas por contacto con morteros, yeso, escayola o materiales aislantes
Medidas preventivas y protecciones colectivas

» Marquesinas para la proteccion frente a la caida de objetos

» No retirada de las barandillas antes de la ejecucion del cerramiento

Equipos de proteccién individual (EPI)

e Uso de mascarilla con filtro mecanico para el corte de ladrillos con sierra
5.2.5. CUBIERTAS

Riesgos mas frecuentes

» Caida por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones
Medidas preventivas y protecciones colectivas

» El acopio de los materiales de cubierta se realizara en zonas alejadas de los bordes o aleros, y fuera de las
zonas de circulacién, preferentemente sobre vigas o soportes

e El acceso a la cubierta se realizara mediante escaleras de mano homologadas, ubicadas en huecos
protegidos y apoyadas sobre superficies horizontales, sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque

e Se instalaran anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones de seguridad
Equipos de proteccién individual (EPI)

e Calzado con suela antideslizante

¢ Ropa de trabajo impermeable

e Cinturdn de seguridad con dispositivo anti caida

5.2.6. INSTALACIONES EN GENERAL

Riesgos mas frecuentes

* Electrocuciones por contacto directo o indirecto

e Quemaduras producidas por descargas eléctricas

» Intoxicacidn por vapores procedentes de la soldadura
e Incendios y explosiones

Medidas preventivas y protecciones colectivas

* El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estara formado y adiestrado en el empleo del
material de seguridad y de los equipos y herramientas especificas para cada labor

» Se utilizaran solamente lamparas portatiles homologadas, con manguera antihumedad y clavija de conexion
normalizada, alimentadas a 24 voltios

» Se utilizaran herramientas portatiles con doble aislamiento
Equipos de proteccidn individual (EPI)

e Guantes aislantes en pruebas de tension

» Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos

e Banquetas aislantes de la electricidad

e Comprobadores de tensién

DOCUMENTO N°01: MEMORIA Y ANEJOS
ANEJO N°©03. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Pagina 7 de 16



Cofinanciado por la Unién Europea
Mecanismo «Conectar Europa»

Region de Murcia
REGIGM
LEMURCIA

PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA DE ACTIVIDADES LOGISTICAS DE MURCIA

| !
IMACAPI

e Herramientas aislantes

5.2.7. REVESTIMIENTOS INTERIORES Y ACABADOS

Riesgos mas frecuentes

» Caida de objetos o materiales desde el mismo nivel o desde distinto nivel

» Exposicién a vibraciones y ruido

e Cortes y heridas con objetos punzantes

e Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas

» Dermatosis por contacto con yesos, escayola, cemento, pinturas o pegamentos...
» Intoxicacidn por inhalaciéon de humos y gases

Medidas preventivas y protecciones colectivas

e Las pinturas se almacenaran en lugares que dispongan de ventilacion suficiente, con el fin de minimizar
los riesgos de incendio y de intoxicacion

» Las operaciones de lijado se realizaran siempre en lugares ventilados, con corriente de aire

* En las estancias recién pintadas con productos que contengan disolventes organicos o pigmentos toxicos
queda prohibido comer o fumar

e Se senalizardn convenientemente las zonas destinadas a descarga y acopio de mobiliario de cocina y
aparatos sanitarios, para no obstaculizar las zonas de paso y evitar tropiezos, caidas y accidentes

* Los restos de embalajes se acopiaran ordenadamente y se retiraran al finalizar cada jornada de trabajo
Equipos de proteccion individual (EPI)

e Casco de seguridad homologado

¢ Guantes de goma

e Guantes de cuero

e Mascarilla con filtro mecanico para el corte de ladrillos con sierra

» Gafas de seguridad anti impactos

¢ Protectores auditivos

5.3. DURANTE LA UTILIZACION DE MEDIOS AUXILIARES

La prevencién de los riesgos derivados de la utilizacién de los medios auxiliares de la obra se realizara
atendiendo a las prescripciones de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales y a la Ordenanza de Trabajo
en la Construccién, Vidrio y Ceramica (Orden de 28 de agosto de 1970), prestando especial atencién a la
Seccion 32 "Seguridad en el trabajo en las industrias de la Construccion y Obras Publicas" Subseccion 22
"Andamios en general".

En ningln caso se admitira la utilizacion de andamios o escaleras de mano que no estén normalizados y
cumplan con la normativa vigente.

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, solo se utilizaran modelos normalizados,
disponiendo de barandillas homologadas y enganches para cinturén de seguridad, entre otros elementos.

Relacidon de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y protecciones
colectivas:

5.3.1. ESCALERA DE MANO

» Se revisara periddicamente el estado de conservacion de las escaleras

» Dispondran de zapatas antideslizantes o elementos de fijacion en la parte superior o inferior de los
largueros

» Se transportaran con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a personas

» Se apoyaran sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean estables e inmdviles,
quedando prohibido el uso como cufia de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares

» Los travesafos quedaran en posicion horizontal y la inclinacion de la escalera sera inferior al 75% respecto
al plano horizontal

» El extremo superior de la escalera sobresaldra 1,0 m de la altura de desembarque, medido en la direccion
vertical

» El operario realizara el ascenso y descenso por la escalera en posicion frontal (mirando los peldanos),
sujetandose firmemente con las dos manos en los peldafios, no en los largueros

» Se evitara el ascenso o descenso simultaneo de dos 0 mas personas

» Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizard siempre el cinturén
de seguridad con dispositivo anti caida

5.3.2. ANDAMIO DE BORRIQUETAS

» Los andamios de borriquetas se apoyaran sobre superficies firmes, estables y niveladas

 Se empleara un minimo de dos borriquetas para la formacion de andamios, quedando totalmente prohibido
como apoyo el uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos

» Las plataformas de trabajo estaran perfectamente ancladas a las borriquetas

» Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro

5.4. DURANTE LA UTILIZACION DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reduccidn de riesgos
debidos a la utilizacién de maquinaria y herramientas durante la ejecucion de la obra se desarrollaran en el
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios:

a) Todas las maquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondran de su correspondiente manual
de instrucciones, en el que estaran especificados claramente tanto los riesgos que entrafan para los
trabajadores como los procedimientos para su utilizacion con la debida seguridad.
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b) La maquinaria cumplira las prescripciones contenidas en el Reglamento de Seguridad en las Maquinas
(Real Decreto 1495/86), las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y las especificaciones de los
fabricantes.

c) No se aceptara la utilizacion de ninguna maquina, mecanismo o artificio mecanico sin reglamentacion
especifica.

Relacién de maquinas y herramientas que esta previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes medidas
preventivas y protecciones colectivas:

5.4.1. PALA CARGADORA

e Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyara la cuchara en el suelo, se parara el motor, se
conectara el freno de estacionamiento y se bloqueara la maquina

 Queda prohibido el uso de la cuchara como gria o medio de transporte
» La extraccidn de tierras se efectuara en posicién frontal a la pendiente

» El transporte de tierras se realizard con la cuchara en la posicibn mas baja posible, para garantizar la
estabilidad de la pala

5.4.2. RETROEXCAVADORA

e Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyara la cuchara en el suelo, se parara el motor, se
conectara el freno de estacionamiento y se bloqueara la maquina

* Queda prohibido el uso de la cuchara como gria o medio de transporte

* Los desplazamientos de la retroexcavadora se realizaran con la cuchara apoyada sobre la maquina en el
sentido de la marcha

* Los cambios de posicion de la cuchara en superficies inclinadas se realizaran por la zona de mayor altura
* Se prohibira la realizacidn de trabajos dentro del radio de accién de la maquina
5.4.3. CAMION DE CAJA BASCULANTE

* Las maniobras del camién seran dirigidas por un sefialista de trafico

» Se comprobara que el freno de mano esta activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar
el vehiculo y durante las operaciones de carga y descarga

* No se circulara con la caja izada después de la descarga
5.4.4. CAMION PARA TRANSPORTE

e Las maniobras del camion seran dirigidas por un senalista de trafico

e Las cargas se repartiran uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores al 5% y
protegiendo los materiales sueltos con una lona

 Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocara el freno en posicion de frenado v,
en caso de estar situado en pendiente, calzos de inmovilizacidon debajo de las ruedas

e En las operaciones de carga y descarga se evitaran movimientos bruscos que provoquen la pérdida de
estabilidad, permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina

5.4.5. CAMION GRUA

e El conductor accedera al vehiculo descendera del mismo con el motor apagado, en posicion frontal,
evitando saltar al suelo y haciendo uso de los peldafos y asideros

» Se cuidara especialmente de no sobrepasar la carga maxima indicada por el fabricante
» La cabina dispondra de botiquin de primeros auxilios y de extintor timbrado y revisado
* Los vehiculos dispondran de bocina de retroceso

e Se comprobara que el freno de mano esta activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar
el vehiculo y durante las operaciones de elevacion

* La elevacion se realizara evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la
carga

5.4.6. HORMIGONERA

» Las operaciones de mantenimiento seran realizadas por personal especializado, previa desconexion de la
energia eléctrica

» La hormigonera tendra un grado de proteccién IP-55
e Su uso estara restringido solo a personas autorizadas
* Dispondra de freno de basculamiento del bombo

e Los conductos de alimentacion eléctrica de la hormigonera estaran conectados a tierra, asociados a un
disyuntor diferencial

e Las partes moviles del aparato deberan permanecer siempre protegidas mediante carcasas conectadas a
tierra

* No se ubicaran a distancias inferiores a tres metros de los bordes de excavacion y/o de los bordes de los
forjados

5.4.7. VIBRADOR
* La operacidn de vibrado se realizara siempre desde una posicion estable

 La manguera de alimentacion desde el cuadro eléctrico estara protegida cuando discurra por zonas de
paso

e Tanto el cable de alimentacién como su conexion al transformador estaran en perfectas condiciones de
estanqueidad y aislamiento

» Los operarios no efectuaran el arrastre del cable de alimentacién colocandolo alrededor del cuerpo. Si es
necesario, esta operacion se realizara entre dos operarios

* El vibrado del hormigdn se realizara desde plataformas de trabajo seguras, no permaneciendo en ningin
momento el operario sobre el encofrado ni sobre elementos inestables
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 Nunca se abandonara el vibrador en funcionamiento, ni se desplazara tirando de los cables

» Para las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, el valor de exposicién diaria normalizado para un
periodo de referencia de ocho horas, no superara 2,5 m/s2, siendo el valor limite de 5 m/s2

5.4.8. MARTILLO PICADOR

e Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo de los
operarios ni el paso del personal

* No se realizaran ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha
» Se verificara el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras

e Se cerrara el paso del aire antes de desarmar un martillo

5.4.9. MAQUINILLO

e Sera utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada

e El trabajador que utilice el maquinillo estara debidamente formado en su uso y manejo, conocera el
contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI
necesarios

* Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobara el estado de los accesorios de seguridad, del
cable de suspension de cargas y de las eslingas

 Se comprobara la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga contra el extremo
superior de la pluma

» Dispondra de marcado CE, de declaracién de conformidad y de manual de instrucciones emitido por el
fabricante

* Quedara claramente visible el cartel que indica el peso maximo a elevar

 Se acotara la zona de la obra en la que exista riesgo de caida de los materiales transportados por el
magquinillo

» Se revisara el cable a diario, siendo obligatoria su sustitucién cuando el nimero de hilos rotos sea igual o
superior al 10% del total

« El anclaje del maquinillo se realizara segun se indica en el manual de instrucciones del fabricante
» El arrostramiento nunca se hara con bidones llenos de agua, de arena u de otro material
* Se realizara el mantenimiento previsto por el fabricante

5.4.10. SIERRA CIRCULAR

e Su uso esta destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra

» Para el corte de materiales ceramicos o pétreos se emplearan discos abrasivos y para elementos de madera
discos de sierra

» Debera existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando

» La zona de trabajo debera estar limpia de serrin y de virutas, para evitar posibles incendios

» Las piezas a serrar no contendran clavos ni otros elementos metalicos
« El trabajo con el disco agresivo se realizard en humedo

* No se utilizara la sierra circular sin la proteccion de prendas adecuadas, tales como mascarillas anti polvo
y gafas

5.4.11. SIERRA CIRCULAR DE MESA

e Serd utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada

» El trabajador que utilice la sierra circular estara debidamente formado en su uso y manejo, conocera el
contenido del manual de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI
necesarios

e Las sierras circulares se ubicaran en un lugar apropiado, sobre superficies firmes y secas, a distancias
superiores a tres metros del borde de los forjados, salvo que éstos estén debidamente protegidos por redes,
barandillas o petos de remate

 En los casos en que se superen los valores de exposicion al ruido indicados en el articulo 51 del Real
Decreto 286/06 de proteccion de los trabajadores frente al ruido, se estableceran las acciones correctivas
oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos

* La sierra estara totalmente protegida por la parte inferior de la mesa, de manera que no se pueda acceder
al disco

* La parte superior de la sierra dispondra de una carcasa metalica que impida el acceso al disco de sierra,
excepto por el punto de introduccion del elemento a cortar, y la proyeccion de particulas

» Se utilizara siempre un empujador para guiar el elemento a cortar, de modo que en ningun caso la mano
quede expuesta al disco de la sierra

e La instalacion eléctrica de la maquina estara siempre en perfecto estado y condiciones, comprobandose
periddicamente el cableado, las clavijas y la toma de tierra

» Las piezas a serrar no contendran clavos ni otros elementos metalicos
« El operario se colocara a sotavento del disco, evitando la inhalacion de polvo

5.4.12. CORTADORA DE MATERIAL CERAMICO

e Se comprobara el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera desgastado o
resquebrajado se procedera a su inmediata sustitucion

* La proteccidn del disco y de la transmision estara activada en todo momento
 No se presionara contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo
5.4.13. EQUIPO DE SOLDADURA

» No habra materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de soldadura
» Antes de soldar se eliminaran las pinturas y recubrimientos del soporte

» Durante los trabajos de soldadura se dispondra siempre de un extintor de polvo quimico en perfecto estado
y condiciones de uso, en un lugar préximo y accesible
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e En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovacion de aire se instalaran
extractores, preferentemente sistemas de aspiracion localizada

» Se paralizaran los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el area de trabajo

e Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones dispondran de
proteccidn visual adecuada, no permaneciendo en ningln caso con los ojos al descubierto

5.4.14. HERRAMIENTAS MANUALES DIVERSAS

e La alimentacion de las herramientas se realizara a 24 V cuando se trabaje en ambientes himedos o las
herramientas no dispongan de doble aislamiento

e El acceso a las herramientas y su uso estara permitido Unicamente a las personas autorizadas
* No se retiraran de las herramientas las protecciones disefiadas por el fabricante

e Se prohibira, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos
similares

e Las herramientas eléctricas dispondran de doble aislamiento o estaran conectadas a tierra
» En las herramientas de corte se protegera el disco con una carcasa anti proyeccion
» Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegeran con carcasas anti contactos eléctricos

e Las herramientas se mantendran en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios de
residuos, manteniendo su caracter aislante para los trabajos eléctricos

» Las herramientas eléctricas estaran apagadas mientras no se estén utilizando y no se podran usar con las
manos o los pies mojados

* En los casos en que se superen los valores de exposicion a los ruidos indicados en el articulo 51 del Real
Decreto 286/06 de proteccion de los trabajadores frente al ruido, se estableceran las acciones correctivas
oportunas, tales como el empleo de protectores auditivos

6. IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS LABORALES EVITABLES

En este apartado se reseia la relacion de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el efecto
de los riesgos mas frecuentes durante la ejecucion de la obra.

6.1. CAIDAS AL MISMO NIVEL

» La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada

* Se habilitaran y balizaran las zonas de acopio de materiales

6.2. CAIDAS A DISTINTO NIVEL
» Se dispondran escaleras de acceso para salvar los desniveles

e Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante barandillas y redes
homologadas

» Se mantendran en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles

» Las escaleras de acceso quedaran firmemente sujetas y bien amarradas

6.3. POLVO Y PARTICULAS

* Se regara periddicamente la zona de trabajo para evitar el polvo

» Se usaran gafas de proteccion y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se genere polvo o
particulas

6.4. RUIDO

* Se evaluaran los niveles de ruido en las zonas de trabajo

e Las maquinas estaran provistas de aislamiento acustico

* Se dispondran los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos

6.5. ESFUERZOS

» Se evitara el desplazamiento manual de las cargas pesadas

» Se limitara el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual
» Se evitaran los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos

» Se evitaran las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas

6.6. INCENDIOS

» No se fumara en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio

6.7. INTOXICACION POR EMANACIONES
* Los locales y las zonas de trabajo dispondran de ventilacién suficiente

* Se utilizardn mascarillas y filtros apropiados

7. RELACION DE LOS RIESGOS LABORALES QUE NO PUEDEN ELIMINARSE

Los riesgos que dificilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas (como caidas
de objetos y desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de las
protecciones individuales y colectivas, asi como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de
seguridad y salud, y de las normas de la buena construccién.

7.1. CAIDA DE OBJETOS

Medidas preventivas y protecciones colectivas

 Se montaran marquesinas en los accesos

» La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada

» Se evitara el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios

e No se lanzaran cascotes ni restos de materiales desde los andamios
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Equipos de proteccion individual (EPI)
e Casco
e Guantes y botas de seguridad

¢ Uso de bolsa portaherramientas

7.2. DERMATOSIS

Medidas preventivas y protecciones colectivas

» Se evitara la generacién de polvo de cemento
Equipos de proteccion individual (EPI)

e Guantes y ropa de trabajo adecuada

7.3. ELECTROCUCIONES

Medidas preventivas y protecciones colectivas

» Se revisara periddicamente la instalacion eléctrica

» El tendido eléctrico quedara fijado a los paramentos verticales

* Los alargadores portatiles tendran mango aislante

* La maquinaria portatil dispondra de proteccidon con doble aislamiento
» Toda la maquinaria eléctrica estara provista de toma de tierra
Equipos de proteccion individual (EPI)

* Guantes dieléctricos

e Calzado aislante para electricistas

e Banquetas aislantes de la electricidad

7.4. QUEMADURAS

Medidas preventivas y protecciones colectivas

» La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada

Equipos de proteccion individual (EPI)

e Guantes, polainas y mandiles de cuero

7.5. GOLPESY CORTES EN EXTREMIDADES

Medidas preventivas y protecciones colectivas

» La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada

Equipos de proteccion individual (EPI)

¢ Guantes y botas de seguridad

8. CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD, EN TRABAJOS POSTERIORES DE REPARACION Y
MANTENIMIENTO

En este apartado se aporta la informacion Util para realizar, en las debidas condiciones de seguridad y salud,
los futuros trabajos de conservacion, reparacién y mantenimiento del edificio construido que entrafian
mayores riesgos.

8.1. TRABAJOS EN CERRAMIENTOS EXTERIORES Y CUBIERTAS

Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores o cualquier
otro que se efectle con riesgo de caida en altura, deberan utilizarse andamios que cumplan las condiciones
especificadas en el presente estudio basico de seguridad y salud.

Durante los trabajos que puedan afectar a la via publica, se colocara una visera de proteccion a la altura de
la primera planta, para proteger a los transeuntes y a los vehiculos de las posibles caidas de objetos.
8.2. TRABAJOS EN INSTALACIONES

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontaneria, eléctrica y de gas, deberan realizarse por
personal cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad
y Salud, asi como en la normativa vigente en cada materia.

Antes de la ejecucidon de cualquier trabajo de reparacidon o de mantenimiento de los ascensores y
montacargas, debera elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en la materia.

8.3. TRABAJOS CON PINTURAS Y BARNICES

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalacion pueda resultar téxica deberan realizarse con
ventilacion suficiente, adoptando los elementos de proteccidon adecuados.

9. TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES

En la obra objeto del presente Estudio Basico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales referidos
en los puntos 1, 2 y 10 incluidos en el Anexo II. "Relacion no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos
especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de octubre.

Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecucion de la estructura, cerramientos y cubiertas y en
el propio montaje de las medidas de seguridad y de proteccidn. Cabe destacar:

* Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales.
» Ejecucion de cerramientos exteriores.

» Formacion de los antepechos de cubierta.

» Colocacién de horcas y redes de proteccion.

e Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante barandillas y redes
homologadas

* Disposicion de plataformas voladas.

» Elevacion y acople de los médulos de andamiaje para la ejecucidn de las fachadas.
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10. MEDIDAS EN CASO DE EMERGENCIA

El Contratista debera reflejar en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud las posibles situaciones de
emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a
personal con formacion, que se hara cargo de dichas medidas.

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralizacién de su
actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administracion de los primeros auxilios y, cuando la
situacion lo requiera, el rapido traslado del operario a un centro de asistencia médica.

11. PRESENCIA DE LOS RECURSOS PREVENTIVOS DEL CONTRATISTA

Dadas las caracteristicas de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Basico de Seguridad y
Salud, cada contratista debera asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, segin se
establece en la Ley 54/03, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de Prevencién de Riesgos
Laborales, a través de su articulo 4.3.

A tales estos efectos, el contratista debera concretar los recursos preventivos asignados a la obra con
capacitacion suficiente, que deberan disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las
medidas incluidas en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud.

Dicha vigilancia incluira la comprobacion de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho Plan,
asi como la adecuacion de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparicion de riesgos
no previstos y derivados de la situacion que determina la necesidad de la presencia de los recursos
preventivos.

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las
personas que tengan asignada la presencia haran las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato
cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del
empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas.

12. NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLES.

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Completado por:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccion

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector
de la construccion

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposicion final tercera. Modificacion de los articulos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Correccion de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

Ley de Prevencion de Riesgos Laborales

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada por:

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificada por:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificacion de los articulos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

Completada por:

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completada por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmosferas explosivas en el lugar de trabajo

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de junio de 2003

Modificada por:

Ley de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003
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Desarrollada por:

Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia
de coordinacion de actividades empresariales

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004
Completada por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completada por:

Modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevencion

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completado por:

Manipulacion de cargas

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Utilizacion de equipos de trabajo

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

12.1.SISTEMAS DE PROTECCION COLECTIVA
12.1.1. PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 5 de febrero de 2009

Correccion de errores:

Correccion de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias

B.O.E.: 28 de octubre de 2009
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion
de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

12.2. EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Utilizacion de equipos de proteccion individual

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997

Correccion de errores:

Correccion de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de
seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion
individual

Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997

Completado por:
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Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion
al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

12.3.INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR

DB HS Salubridad

Codigo Técnico de la Edificacion (CTE). Parte II. Documento Basico HS.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Correccion de errores.

B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificado por:

Modificacion de determinados documentos basicos del Codigo Técnico de la Edificacion
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19
de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Cddigo Técnico de la Edificacion,
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

B.O.E. de 27 de diciembre de 2019

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de febrero de 2003

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencion y control de la legionelosis

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.

B.O.E.: 18 de julio de 2003

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a
BT 51

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E.: Suplemento al n°® 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificado por:

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004

Completado por:

Autorizacion para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales
protectores de material plastico

Resolucién de 18 de enero de 1988, de la Direccion General de Innovacidon Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion
de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicacion en el interior de los edificios y de la actividad de instalacion de equipos y sistemas de
telecomunicaciones

Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E.: 14 de mayo de 2003
Derogado el capitulo III por:

Reglamento regulador de la actividad de instalacion y mantenimiento de equipos y sistemas de
telecomunicacion

Real Decreto 244/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 24 de marzo de 2010
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12.4.SENALIZACIONES Y CERRAMIENTOS DEL SOLAR

Seiializacion de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion al ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Murcia, marzo de 2023

El Ingeniero Técnico Industrial

José Eloy Cobarro Carrasco
Colegiado 2215 C.O.I.T.I. Murcia
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ﬂ?ﬁ FB06) |:| Arqueta 60x60 cm.
[0 Arqueta 40x40 cm.
CR5+400KVA CR4+4OOKVA
_ =l _ _ _ 17 _re=a
Fr21 \F720 F119 Fr18 *F717 gF716 Fris YR YRz TRTHR TF711 F710 F618  Fo19 F620 F621 F622 F623 oot F625
F779  F778 FI77 FT76 F775 F774 F773 Fi72 FT7 F770 F769 F768 F767 F766 F765 F646 F647  F648 F649 F650  F651 F652 F653 F654 F654
r + ¢ e = ¥ + F . o + i I — ¥ Y
3F745 4 4;43‘ dF7422 74 fF740 L F739 L F738 737 L F736 F735 F734 }F631 F633 F634 F635 F636 F637 ¥re38 F639
\ (i Fo32 ()
i CT49 CTAA
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Fe78 F877

F876

F873

F8r2 F871

F870

F869  raes

F8t

e F866
F865
Fa4 F863
Fe67 F882  Feo1 F860
F858 F857
P ress F854
F853 F852 F851
F850  Faag
Fes8 F847
F37 AT. parcela: 8.550 kW
. LEYENDA
F836 ——— linea RZ1-K 4x1x25 + 16 H07Z1-K mm?
i (AS) Cu.
F835 linea RZ1-K 4x1x16 + 16 H07Z1-K mm?
A (AS) Cu.
F834 linea RZ1-K 4x1x10 + 16 H07Z1-K mm?
. (AS) Cu.
F833 linea RZ1-K 4x1x6 + 16 H07Z1-K mm?
A — (A9 Cu.
[E=m Luminaria BGP282 T25 1xLED60-
o 832 4S/740 DWS50.
[E- Luminaria BGP284 T25 1xLED200- Fots
Fo1 4S/740 DW50 F820 F819 F817 F816
X [] Arqueta 60x60 cm. F821 ) F815
[0  Arqueta 40x40 cm. F822 F814 ot
F830 Fe23 i F812
F824 i F811
F829 F825 g > F810
A\ F826 ' , F809 CR7+400kvA
F828 Fg27 - "' F808
> > F807
) . F806
. F805
F883 . a4
¢ 4 F803 f
F8g84 F881 ; F802  cm3
¢ ' Y
F8s85 F882¢ \F879F801 ¢
F886
-
EJO F880
F887
F888
) FeB9 oy 184 790 B / E N TA L
d t b ;g7 m2
= T' 37
Fo0 o ,. 0 kly
F892~ i
F893 rgor®
F895 4
F896 & F134
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3 F 5 e 5 * Tt
LS /7 , TN
— %// \\ £y :
— 7416142 m?|, : ,

Ciya - . EV  Pot. distribucion BT: 348 kW

I %, A 'y
T

CALLE 1 T !

___D_——E\D___D__’D—D,—a\;

g ° 3 /\ %
%, %, %
\

_ CALLE 1 ( ‘\
. I v 2 4
¥ ES || ES <
CT11 d
CS1
22.526,09 m?
A.T. parcela: 1.126 kW m?
Pot. distribucion BT: 200 kW kW
kW
O
2 =
= m o=
2 g ALl w =
8,73 m? - 146.371,04 m? m
S 8785 kW AT. parcelas: 7.319 kW oo
Ton BT 1.200 kW E CR2+400kvA Pot. distribucion BT: 1.000 kW
DAL
CT21 [
Y LEYENDA:
Conducto PVC diametro 100 mm.
|:| Arqueta 60x60 cm.
O Arqueta 40x40 cm.
ST 132kV
— (2+1) x40 MVA
EN PROYECTO
CM1
i CR1+400kvA 4
« % 3 2 i 22 —— T CR7+400kVAE]
; ! ¥
CALLE 2 L

ll—u 4 —
[ 3ol [ X
b % b— . M3 [ \X
=
CR3+400kvA

%
= 1 b =
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N

oy ¥

CR6+400kvA CT22

CT31! ®

ALI3 ol ALI2
rm
(&)

186.860,02 m? 175.698,73 m?

A.T. parcelas: 8.7§
A.T. parcelas: 9.343 kW ;TS
Pot. distribucion BT: 1.200 kW Pot. distribucion BT: 1

LEYENDA:

Conducto PVC diametro 100 mm.
Arqueta 60x60 cm.

[] Arqueta 40x40 cm.

CR5+400kvA \T% CR4+400kva
=a] - » 5 = %
I 7

CALLE 2 \ CH
% \ <, % (\-5 a// |

e

(TA? CTA
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Fe78 F877

F876  Fers
F874
R mp2 e F870  F869
F868

F8t

——

A.T. parcela: 8.550 kW

LEYENDA:

Conducto PVC diametro 100 mm.
Arqueta 60x60 cm.

O Arqueta 40x40 cm.

a/('
\’{k’/
$
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Tapa de Arqueta segun detalle. Marco de Arqueta segun detalle. §
Nivel acera terminado. Arena. Tapa de arqueta. Capa de rodadura.

BACULO O COLUMNA. PUESTA A
¢ E E=1:10
7
600 7
L7 Zahorra Artificial Compactada. 0
IS
// 600 [
5 Tubo PVC de @100mm flexible GP7 200 ] LINEA DE TIERRA CONDUCTOR UNE.HO7V-R
7 __a AMARILLO-VERDE DE 16 mm2 DE SECCION.
Cinta de Senalizacion
color Rojo 150 mm.
R 2 IN/. 2 . 200 i LINEA DE UNION DE MASAS CONDUCTOR UNE.HO7V-R
50A80 " 5k AMARILLO-VERDE DE16 mm2 DE SECCION.
lormigon en masa 175 Kg/cm2 “ 50
VX /N IN NN 1
Hormigén Re.175 Kg./cm2 Hormigdn RC= 175 kgJom2 Hormigén de limpieza.
|— 153 394# 153 —1 N A
/ Tubos PVC flexible @100 mm. G.P.7. 400

7004

SECCION. E/1:25 SOLDADURA ALUMINOTERMICA. =
SECCION. '_|:1}u ' ZANJA EN CRUCE CALZADA.
Tubo de PVC @ 100 mm. =  NSAVAAN
ARQUETA.
B
g 3 ke
) {
= Superficie del Pavimento. Cinta de senalizacion \#/'
394 408 700 color Rojo 150 mm. o
A
—+H-o
A PLANTA. E/1:25 I _ _ .
2 100
100 COLUMNA A B [ (4] E F
3,3.54m 700 700 800 16 600 215 100 120
I Zahorra arificial compactala.
l |_ 200 _| 8,9,10m 1000 1000 1200 20 1000 285 * 2000
100 200
PLANTA SEMISECGION. PERNO. &/1:10 tam | oo | o | |20 | oo | oas b SR ey mar
ARQUETA 14,16,18m w00 PICA DE ACERO COBREADO DE 16mm.
E=1:10 Tubo PVC flexible 9100 mm. G.P.7.
v
BASAMENTO COLUMNA A.P. ZANJA EN ACERA.
_ﬁD_P
460
v _m:': Variable segun tipo de luminaria.
, 90 L 16 5
( )I '( ) ( ) ( \ [ I,G‘\ Dimensiones en mm. REGISTRO
1E _L :j . 2 e e [c o[ [e Coniidad 12/1.000
- - - 1465 165 | 120 | 62 90 82 20 83 -
1468 E 147 |62 |55 |65 |0 |3 |97 —
1 [~ 14654 P 165 [120 [ 62 |90 | &2 | 20 | 83 /r/‘ 4
n 1asi4Pt | 165 [120 [ 62 [ o0 [ 82 [ 20 | 88 i 1 ﬁ
1485/4 P2 185 | 120 | 62 90 82 20 83 PNy "o
L B
f_ N - _f 355 410 465 @
1 N kL
i i { il
- EB' FET
PLANTA > < > < J < . JLB
350 SECCION A-A' m{/;/‘/o%/i{lllllllllt %{Illlllll:/{@ >
410 PP QWA
k 360 L ]_ fﬁ-‘f
v #104_ 1 1 ] ‘ / &
40
SECCION A-A' ,.-EL. 4 A-n *ﬂ' \\\/«\</\\/\/\\ Eﬁ ] J—-;—&V/-;-
L 2 ! Detalle-secitn O, B I
5 s e REKK o K [
= R B = i
/\\>//\\\//\\\~ —-— ~\\/\\\///\ Las Columnas de més do 14 m de alura . o fabricardn
- A KL m]m. /\ /\ A en dos tramos enchufados telescopicamente.
\\//\\/ N ,\//\ 390 :l BASE REGISTRO
20, 7|L)|‘0 | %0 7// é/ »/ . o | o G Fles| o k]|m P | B
X — '2 VKA K "™ ™ [ [ | | | o | o | o | o
ALZADO | $ Ol 40 ! —L /\\\///\\\///\\\/\ /\///\\>/\<//\ 8 76 | 3 |400 [285 | & | 25 | 50 | 150 | 200 | 440
| A it SN e
1 465 1 _é_j // // // // // // 11 76 4 400 | 285 | 10 | 25 | 50 | 150 | 200 | 440
- 0 @t e
MARCO METALICO 5277/ "\ sprulia crre e T e T Tsoo Toso T v a0 T oo oo T ao0 et
DE | ﬂdm | COFRED PARA AP.
A A

ARQUETATIPO TAPADE E=1:2 COLUMNAS
E=1/5 ARQUETATIPO TIPO AM-10
E=1/5
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1 - Interruptor General 4P-100A-15kA
2 - Repartidor
3 - Contactor 4P-63A

12
13 - Bateria 12 VDC- 7Ah
Int. Magnetotérmico 2P-16A

9 - Int. ManetOtermlCO 4P-25A-10kA 16 - Interr‘uptor‘ 1P-204
6 - Contacto auxiliar verificacion disparg m%‘g’)@{‘&’rﬂ'%rescente v

- FA ininterrumpida MINI DC-UPS 12VDU [hR N

4- Diferencial rearme automdtico WRU- 1OI§AJ_ Toma de corriente shuko 2P+T 16A

23 - Puesta a tierra general
24 - Borna Viking TT-35TT

25 - PLC Citilux de Arelsa
26 - Toroidales 25-50A
27 - Contador de energia

7~ Interruptor 1P-63A 18 - Diferencial 2P-25A-300mA Modulo de €8 - Rele 1P - 12 V.
8 - Conmutador magnético 19 - Contactor 2P-12A Oll Ol 29 - Conexion RJ-45 autdémata o contodor
9 - Cc?nmutuollor carril DIN 1P-20A 20 - Int. Magnetotérmico 2P-10A Wh Mmealaa 30 - Conexién RS232 outémata o contador
i? - ?'ierMenc'°Ec 85:85,4"32';(41% 21 - Sistema de comunicaciones 2 puertos i i I I MGl N
- Int. Magnetotérnico 2P~ 22 - Antena odulo de
JSESNEVRY
Mando y
PPOJCGCCIOH Circuito Reductor de Consumo (opcional)
. .
. n _‘ )
4) ®@®® ‘
A 30 - Control Linea 3 Py
31 - Control Linea 2
32 -~ Control Linea | ‘ ‘
, 33 - Control Diferenciales \ﬁ
| l_l | Sistema de Comunicaciones
| | 28 - Control |
| | — 00 Fuente m }‘
@@ I_) I_) Alimentacion A
ON/OFF ) d - 2V Anfena !
externo |— u Linea 2  Linea 3 L + . (RSE@ \
cerrada cerrodo 34 - Apertura puerta medigo ]
35 - Apertura puerto mondo — —® | — @ @ ,__‘:.—_l
o e
RAL r oovovvo2 | 20022222 o
9]O) ® @ @ [ 363534333231 30292827 26252423222 2019 | |
| ] * -
L 5 2% 0000000 | wass
o Yal | ’w} - g % g) Rl R2 ’H' -
§[: | -t | [ UX 'IJQUJ DE " % f i Remoto  Bateria ‘
AN O O O O o 2 & ;?JZF ’— —9
T 1 1 — 1 — 1 AC PHOENIX ‘
— — [ 12345678 90INPRBUIIEITIB | e CONTACT
= 00200022 [22PT222PLD) O O ° A
(NN 1\ '
seuwill Jj Cﬁ Cﬁ i MINI DC-UPS ° | f\ f\
‘\[‘ e 3 41 . IN AC 100-240 V S {
Reconexion remota de diferencioles @ L N
a]— 0 -‘l ©® @ | " i
[, . - Encendido
X Encendido principal MO!"UQ[ Reductor Reductor
‘ y Principal de consumo  de consumo
Encendido auxilior l Linea 1 Linea 2 ... .. hosta 4
I e
‘ Conexion c4
X & lineas e[ 0 s 52;52?”0 Manual \ @ Tierra —l_—@
4 Auxiliar Reductor 2] 0 Xl gdegell;al p—
Linea de Fase R,S,1) . instalacion — — o 0
- — Linea de Neutro (N) Conexion reductor de consumo 16 mm2 de 2 m. long.
——————— Linea DC 12V (+,-)
————— EQE{E} 8OQéIQch de antena
.............. 0 e e 0 OS ’
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1. GENERALIDADES

1.1 CAMPO DE APLICACION.

Se aplicara el presente pliego de condiciones, en los trabajos de suministro y colocacién de todas y cada
una de las unidades de obra, puntos de luz e instalaciones necesarias para efectuar adecuadamente la
instalacion a que se refiere el presente Proyecto.

1.2 NORMATIVA OBSERVADA.
Regira con caracter general para las obras e instalaciones del presente Proyecto la siguiente normativa:

a) Reglamento Electrotécnico de Baja Tension del 2 de agosto del 02, particularmente lo indicado en la ITC-
BT-09

b) Normas particulares de la Empresa Iberdrola Distribucidn Eléctrica, S.A.U.

2. CALIDAD DE LOS MATERIALES. CONDICIONES Y EJECUCION.

2.1. CONDUCTORES: TENDIDO, EMPALMES, TERMINALES, CRUCES Y PROTECCIONES.
2.1.1. CABLES SUBTERRANEOS PARA SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A 230/400V.

Los conductores enterrados a emplear seran unipolares, con fase y neutro, mientras que la acometida a
cada luminaria desde el fuste de la farola se hara con cable tripolar o bipolar, segun el caso.

Los conductores eléctricos seran de cobre electrolitico de 98 % de conductividad, de la clase 1000 V. segin
norma UNE, rV-K(AS), clase E.. (segun Reglamento (UE) n° 305/2011 de 9 de marzo de 2011 (publicado e/
4 de abril de 2011 en el Diario Oficial de la Union Europea) por el que se establecen condiciones armonizadas
para la comercializacion de productos de la construccion), aislamiento y cubierta de policloruro de vinilo
(norma UNE 21123-2).

La identificacion de las fases se hara mediante impresién vinilica coloreada.
CONDUCTORES DE PROTECCION SUBTERRANEOS:

Los conductores de proteccion seran aislados, mediante cables de tensidén asignada 450/750 V, con
recubrimiento de color verde-amarillo, con conductores de cobre, de seccion minima 16 mm2.

2.1.2. CONDUCTORES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION EN EL INTERIOR DE BACULOS Y COLUMNAS.
CARACTERISTICAS DE LOS CONDUCTORES.

Los conductores eléctricos seran de 2,5 mm2 de cobre electrostatico, con doble capa de aislamiento, siendo
su tension nominal de 1.000 V. debiendo estar homologados seguin las Normas UNE citadas en la Instruccion
ITC-BT-02.

IDENTIFICACION DE LOS CONDUCTORES.

Los conductores de la instalacion se identificaran por los colores de su aislamiento:

- Azul claro para el conductor neutro.

- Amarillo-verde para el conductor de proteccién y

- Marrén o negro para los conductores activos o fases.

En caso de suministros trifasico, se utilizara el color gris para distinguir la tercera fase.

2.1.3. COBRE EMPLEADO EN CONDUCTORES ELECTRICOS.

El cobre utilizado en la fabricacion de cables o realizacion de conexiones de cualquier tipo o clase, cumplira
las especificaciones contenidas en las “Normas para cobre electrolitico” de la Asociacion Eléctrica Espaiola
y UNE 21.011.

En los conductores estafiados puede admitirse un aumento de resistencia no superior al 2 por 100.

2.1.4. EMPALMES Y CONEXIONES.

Todas las conexiones entre conductores deberan efectuarse mediante piezas de empalme o cajas de
conexion estancas, las cuales deberan tener asegurada su perfecta estanqueidad mediante pasta aislante
de relleno tipo AT (Pirelli o similar).

En ningun caso se permitira el empalme o conexion de conductores dentro de los tubos subterraneos ni en
el interior del fuste de las columnas, estos se efectuaran en las arquetas, las cuales se ajustaran en su
construccion a lo sefialado en el plano correspondiente. En ellos penetraran los tubos en que se alojaran los
conductores. Dentro de estas arquetas se instalaran las correspondientes piezas de empalme.

2.2. ACCESORIOS Y OTROS.
2.2.1. BACULOS Y COLUMNAS.

Del tipo AM-10 JOVIR o similar de las siguientes caracteristicas:
Fuste Troncocdnico

Conicidad 12,5%

Seccién Circular

Material Acero al carbono S 235 JR (UNE EN 10025) artel
Fabricaciéon  conforme a norma UNE EN 40-5 p
Galvanizado Por inmersion en caliente (UNE EN ISO 1461) " f

Puerta Saliente con marco.

Base Placa plana, anillo y cartelas de refuerzo.
Altura 4,0y 10 m

2.2.2. TUBOS DE POLIETILENO.

Los tubos de polietileno seran de seccién circular, del diametro interior minimo de 100 milimetros y de doble
capa para que ofrezcan la debida resistencia para soportar las presiones exteriores.

Deberan ser completamente estancos al agua y la humedad, no presentando fisuras ni poros. Los tubos se
conectaran de manera que el cierre sea completamente estanco.
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El grado de proteccion de los tubos sera superior a 7.

En la canalizacion para cruce de calzadas, se alojara el tubo de Polietileno embebido en dado de hormigén
y se incorporara un segundo tubo en reserva.

2.2.3. PASTAS AISLANTES.

La pasta aislante empleada para rellenar las cajas de empalme y derivacion estara constituida por materiales
de la mejor calidad y la composicidn de la misma sera la mas adecuada para la proteccién que debe realizar.

2.2.4. CUADROS DE MANDO Y PROTECCION.

Se requiere la instalacion de un nuevo cuadro de mando.

Todos los aparatos del cuadro de mando y proteccion, deberan estar homologados segin normas UNE y ser
de firmas de reconocida solvencia a juicio de Ingeniero Director de las Obras.

El conexionado del mismo debe ser claro y ordenado y estara constituido en general, por pletina de cobre,
varilla o cable de secciéon adecuada a la corriente a soportar.

Su composicién queda definida en planos de detalle, debe ser homologado por los servicios del Excmo.
Ayuntamiento de Murcia.

2.2.5. CONTADORES.

Los contadores seran de tipo normalizado, debiendo haber sido previamente verificados por la Delegacién
de Industria.

Cada centralizacion de contadores, dispondra de contadores de energia activa y reactiva.

2.2.6. LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO.

Los aparatos deberan cumplir las condiciones fundamentales siguientes:
a) Aprovechamiento maximo de la potencia luminica del foco luminoso.
b) Reparto adecuado de la luz.

Seran de distribuciéon luminosa simétrica y su solido fotométrico no serd de caracteristicas inferiores al
definido por las secciones que se presentan en los planos, de lo contrario seran rechazadas.

- Los auxiliares eléctricos van alojados en el interior del aparato sobre una placa de aluminio facilmente
desmontable.

- El compartimento de auxiliares, independiente del bloque dptico se cierra mediante una tapa de aluminio
inyectado o de polietileno de alta densidad.

- Opcionalmente los auxiliares eléctricos pueden ir colocados sobre la propia tapa de aluminio inyectado que
sirve de cierre a dicho compartimento.

- El sistema Optico se hace hermético por medio de un cierre de plastico, bien de poli metacrilato, o bien de
policarbonato irrompible, ambos transparentes.

- Puede llevar varios reflectores diferentes en funcién de tipo de lampara.

- La posibilidad de variar el reglaje de la lampara permite obtener distribuciones fotométricas muy variadas.

- Todos los reflectores son de aluminio de alta pureza, embutidos, monocasco y abrillantados
electroquimicamente.

- Un proceso posterior de oxidacion anddica asegura la conservacion de sus propiedades reflectoras.

Los materiales empleados en los distintos elementos que constituyen la luminaria seran elegidos entre los
de primera calidad y tanto su obtenciéon como el procedimiento de fabricacidn seran tales que aseguren la
maxima robustez, duracion y rendimiento del aparato en las condiciones normales de funcionamiento.

No presentaran en su construccion deficiencia alguna que pudiese dar lugar a disminucién de su rendimiento
y caracteristicas luminotécnicas. La exactitud de sus dimensiones sera tal que permita la facil
intercambiabilidad de los aparatos.

En todos los aparatos estara perfectamente estudiada y resuelta la ventilacion, de forma que en ninglin caso
la temperatura de régimen en las condiciones climatoldgicas mas desfavorables pueda originar elevaciones
de temperatura perjudiciales para los materiales y todos los elementos que contengan el aparato, asi como
la duracién de los mismos.

La limpieza de los distintos elementos que los constituyen podra verificarse en las condiciones de mayor
sencillez y comodidad, siendo asi mismo accesibles todos los lugares en que pueda haberse depositado la
suciedad.

En su conjunto, el aparto estara dispuesto de forma que la adherencia de toda clase de suciedad, originada
tanto por los elementos exteriores como por los interiores de la instalacion, sea lo menos posible.

2.2.7. TOMA DE TIERRA.

Para la proteccidon de la instalacién se empleara el siguiente sistema: Todas las luminarias se uniran al
conductor de Cu 16 mm2 amarillo-verde que discurrira acompaifando a los cables de energia.

Cada cinco luminarias como maximo, y siempre en los fines de linea, este conductor se conectara a una pica
cobreada de puesta a tierra de 1,5 m.

El nimero de picas se aumentara convenientemente si la resistencia global de tierra superase 15 Ohmios.

2.2.8. ALOJAMIENTO DE CONDUCTORES.

En la red de distribucion, se alojaran los conductores en el interior de tubos de Polietileno de didmetro 100
mm.

Las alineaciones de unos y otros seran rectilineos, para que puedan ser instalados o repuestos facilmente
los conductores.

En los cambios de alineacidn, que se evitara situar bajo la calzada, se instalaran las cajas de registro y
empalmes.

2.2.9. PEQUENO MATERIAL Y VARIOS.

Todo el pequeiio material a emplear en las instalaciones y en general el que no se haya sefialado en el
Pliego, sera de caracteristicas adecuadas al fin que deba cumplir, de primera calidad y preferiblemente de
marca Yy tipo acreditados, reservandose la Direccién de Obra de facultad de fijar los modelos y marcas que
juzgue mas conveniente.
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Los materiales o elementos utilizados en las distintas conexiones o empalmes seran nuevos y de primera
calidad, con las caracteristicas y condiciones adecuadas al fin que han de cumplir.

En ningln caso, ningin empalme o conexion significara la introduccién en el circuito de una resistencia
eléctrica superior a la que ofrezca un metro del conductor que se una, no admitiéndose por ningin concepto
en estas unidades sobrecalentamiento apreciable.

Dichos empalmes sélo podran realizarse en los puntos donde se tenga que hacer derivacion en los cables y
que se efectuaran en el interior de cajas estancas y de adecuadas dimensiones con relacién a la seccién del
conductor.

2.3. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. MEDIDAS ELECTRICAS.

Se efectuaran las pruebas especificas necesarias, asi como los diferentes controles que a continuacion se
relacionan:

- Funcionamiento del interruptor diferencial.-

Puesta la instalacion interior en tensidn, accionar, el boton de prueba estando el aparato en posicion de
cerrado.

Puesta la instalacion interior en tensidn conectar en una base para toma de corriente el conductor de fase
con el de proteccion a través de una lampara aconsejable de 25 W. incandescente, debera actuar el
diferencial.

- Funcionamiento del pequeno interruptor automatico.-

Abierto el pequefio interruptor automatico, conectar mediante un puente los alvéolos de fase y neutro, en
la base de toma de corriente mas alejada del Cuadro General de Distribucidn. A continuacion, se cierra el
pequefio interruptor automatico, realizando esta operacién en los distintos circuitos y lineas derivadas,
debera actuar en cada uno de ellos el correspondiente PIA.

- Corriente de fuga.-

Cerrado el interruptor diferencial y con tensién en los circuitos, se conectaran los receptores uno por uno,
durante un tiempo no inferior a 5 minutos, durante los cuales no debera actuar el interruptor diferencial.

- Funcionamiento de puntos de luz.-

Conectar mediante su clavija un receptor alimentado por corriente eléctrica en cada uno de los distintos
circuitos de la instalacién, el receptor debera funcionar.

- Proteccion de motores trifasicos.-

Poner el motor en funcionamiento y desconectar uno de los cortacircuitos fusibles de seguridad
correspondiente a la derivacion que alimenta dicho motor. Se deberd de hacer en cada equipo motor
instalado. EI motor no debe funcionar.

3. NORMAS GENERALES PARA LA EJECUCION DE LAS INSTALACIONES.

3.1. GENERALIDADES.

Todas las obras e instalaciones se ejecutaran siempre ateniéndose a las reglas de buena construccién, con
sujecion a las normas del presente Pliego y documentos complementarios.

Para la resolucidon de aquellos casos no comprendidos en las prescripciones citadas en el parrafo anterior,
se estara a lo que la costumbre ha sancionado, como regla de buena construccion.

3.2. EXCAVACION EN ZANJA PARA CANALIZACIONES ELECTRICAS.

Las zanjas tendran el ancho de la base, profundidad y taludes que figuran en los Cuadros de Precios.

Los productos de las excavaciones se depositaran a un solo lado de las zanjas, dejando una banqueta de
sesenta cm. como minimo.

Estos depdsitos no formaran corddn continuo, sino que dejaran pasos para el transito general y para entrada
a las viviendas afectadas por las obras. Todos ellos se estableceran por medio de pasarelas rigidas sobre
zanjas.

Se tomaran las precauciones necesarias para evitar que las lluvias inunden las zanjas abiertas.

Deberan respetarse cuantos servicios y servidumbre se descubran al abrir las zanjas, disponiendo los apeos
que sean necesarios, a juicio de la Direccion de la obra.

Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas establecerd el Contratista senales de peligro,
especialmente por la noche, asi como vigilancia.

3.3. DESCRIPCION DE LAS ZANJAS.
Zanjas bajo acera:

Estas zanjas tendran una profundidad de 70 cm y dispondran en su fondo de un lecho de arena compactada
de 10 cm sobre la que descansaran los tubos de Polietileno que a su vez se recubriran de arena, vertida y
compactada por tongadas hasta cubrir la generatriz superior del tubo, a continuacién se dispondra de una
capa de tierra seleccionada, compactada y por ultimo de una solera de 10 cm de espesor formada por
hormigon de 100 kg/cm2 sobre la que se formara o reconstruira el pavimento de la acera.

Zanjas bajo calzada:

Estaran formadas por un bloque de hormigdén de 250 Kg/cm? en cuyo interior estara embebido y con su
generatriz inferior a 5 cm, por encima del fondo de la zanja, un tubo de diametro 200 mm. de PVC en cuyo
interior se colocara el tubo de Polietileno de didametro 90 mm. que contendra los conductores eléctricos.

Las dos descripciones anteriores estan reflejadas en sendos planos de detalle.

Las zanjas en calzadas se efectuaran por partes, de forma que en ningiin momento quede interceptada la
circulacion de vehiculos por las mismas, y perfectamente sefialadas, tanto de dia como de noche, en
evitacion de cualquier posible accidente.

Todos los pavimentos, en calzadas y acera, deberan ser reconstruidos conservando la clase y rasante de los
primitivos.
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3.4. RELLENO Y APISONADO DE ZANJAS.

a) No seran rellenadas las zanjas hasta que se hayan realizado todas las pruebas necesarias y las autorice
la Direccion de la Obra.

b) Para el relleno se emplearan materiales producto de la excavacion, siempre que hayan sido aceptados
por la Direccién de la Obra, consistentes en tierra, arcilla arenosa, arena y grava u otros materiales
aprobados, sin piedras ni terrones de gran tamafio.

¢) Una vez colocado el tubo de Polietileno o de PVC y hormigonado, se procedera al relleno por tongadas de
espesor no superior a 15 cm. que se apisonaran enérgica y cuidadosamente, hasta llegar al nivel previsto
de la solera del pavimento.

El Contratista queda obligado a llevar a cabo los sucesivos recargos de relleno que resulten necesarios, si se
producen asientos del inicial.
3.5. ARQUETAS.

En cada cambio de alineacion y al pie de cada columna o baculo, se construira una arqueta de registro de
40 x 40 y de una profundidad de 60 cm. sin fondo y con gravilla. Sus paredes seran de hormigon y el marco
y la tapa de fundicién, y esta ultima ird atornillada mediante cadena antirrobo al marco.

En ellas penetraran los tubos en que se alojaran los conductores. El detalle en planos adjuntos.

3.6. OBLIGACIONES DEL USUARIO

1.- Todas las instalaciones y medios a que se refiere el presente proyecto deberan conservase en buen
estado, de acuerdo con lo que se establece en cada caso o en las disposiciones vigentes que sean de
aplicacion.

2.- La responsabilidad derivada de la obligacion impuesta en el apartado anterior recaera en la propiedad
correspondiente en cuanto a su mantenimiento y en el usuario, por lo que se refiere a su empleo.

3.- A los efectos prevenidos en 1, la propiedad designara una persona o entidad competente para realizar
las oportunas revisiones y para proceder en su caso, por si mismo o por personal, propio o contratado, a las
reparaciones y sustituciones de los elementos o partes de las instalaciones y medios, que en el curso de
aquellas inspecciones presenten defectos o averias.

De las operaciones referidas, su naturaleza, forma concreta en que se han de llevar a cabo y la fecha en
gue se han realizado, quedara constancia documental en poder de la propiedad del edificio para su
conocimiento.

4.- Cualquier anormalidad que se observe en el estado o funcionamiento de las instalaciones y medios,
debera ser puesto en conocimiento inmediatamente de la persona competente a la cual se refiere el punto
3.

3.7. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA MANTENEDORA.

MANTENIMIENTO:

- CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION:

Cada 5 anos, se comprobaran los dispositivos de proteccién contra cortocircuitos contactos indirectos y
directos, asi como sus intensidades nominales en relacion con la seccion de los conductores que protege.

- INSTALACION INTERIOR:

Las lamparas o cualquier otro elemento de iluminacién no se suspenderan directamente de los hilos
correspondientes al punto de luz. Para limpieza de las lamparas o cualquier otra manipulaciéon en la
instalacion, se desconectara el interruptor automatico correspondiente.

Cada 5 afos se comprobara el aislamiento de la instalacion interior, que entre cada conductor de tierra y
entre cada dos conductores, no debera ser inferior de 250.000 Ohmios.

- BARRA DE PUESTA A TIERRA.-

Cada dos afios y en la época en que el terreno esté mas seco, se medird la resistencia a tierra y se
comprobara que no sobrepase el valor prefijado, asi mismo se comprobara, mediante inspeccion visual, el
estado frente a la corrosién de la conexion de la barra de puesta a tierra, con la arqueta y la continuidad de
la linea que las une.

En cada uno de los tres puntos se reparan los defectos encontrados, haciéndose las comprobaciones
especificas por instalador autorizado por la Conselleria de Industria.

- CONDICIONES DE SEGURIDAD.-

Durante la fase de realizacidn de la instalacion, asi como durante el mantenimiento de la misma, los trabajos
se efectuaran sin tensidon en las lineas, verificandose esta circunstancia mediante un comprobador de
tension.

En el lugar de trabajo se encontraran siempre un minimo de dos operarios, utilizandose herramientas
aisladas y guantes aislantes. Cuando sea preciso el uso de aparatos o herramientas eléctricas, éstas estaran
de estar dotadas de grado de aislamiento Clase II (como minimo).

Se cumpliran todas las disposiciones generales que sean de aplicacion de la Ordenanza General de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.
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3.8. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACION.

Al finalizar la instalacion el Técnico Autor del proyecto de instalacion, emitira un Certificado donde se acredite
que toda la instalacién se ha realizado de acuerdo con el correspondiente proyecto.

Murcia, marzo de 2023

El Ingeniero Técnico Industrial

José Eloy Cobarro Carrasco

Colegiado 2215 C.O.I.T.I. Murcia
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:MACADI :MACAD’
MEDICIONES MEDICIONES
PROYECTO DE AP DE LA ZAL DE MURCIA PROYECTO DE AP DE LA ZAL DE MURCIA
coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
CAPITULO 01 CANALIZACIONES Y CIMENTACIONES 01.05 m? Excavacion de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de
01.01 m? Excavacion de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de Excavacion de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno,
Excavacion de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con medios mecanicos, y carga a camion.
con medios mecanicos, y acopio en los bordes de la excavacion. Incluye: Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Colocacién de las cami-
Incluye: Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Colocacion de las cami- llas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas horizontales
llas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extraccion de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extraccion de las tierras. Carga
y extraccion de tierras. Refinado de fondos con extraccion de las tierras. Acopio de los materiales a camion de los materiales excavados.
excavados en los bordes de la excavacion. Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion,
Criterio de medicidn de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, seguin documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
segun documentacion gréfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen tedrico ejecutado segln especificaciones de Pro-
Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Pro- yecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavacion
yecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la seccion teérica por defectos imputables al
no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la seccion teérica por defectos imputables al Contratista. Se medir la excavacion una vez realizada y antes de que sobre ella se efectde ningtin
Contratista. Se mediré la excavacion una vez realizada y antes de que sobre ella se efectie ningtn tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavacion antes de conformada la medicion, se entende-
tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavacion antes de conformada la medicion, se entende- ra que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecucion de la obra.
ra que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecucion de la obra. Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Criterio de valoracion economica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. Columnas de 4 m 255 0,800 0,800 0,900 146,880
conductor 6 mm2 1 15,673,000 0450 0500 3526425 Columnas de 10 354 0,800 0,800 0,900 203,904
conductor 10 mm2 1 2.034,000 0450 0,500 457,650 Arquetas 40x40 674 0,600 0,600 0,600 145,584
conductor 16 mm2 1 2.048,000 0450 0,500 460,800 Arquetas 60x60 8 0,800 0,800 0,600 3,072
conductor 25 mm2 1 575,000 0,450 0,500 129,375
499,440
4,574,250 01.06 Ud Construccion de arqueta de conexion eléctrica de hormigon, sin f
01.02 m Canalizacion subterranea de proteccion del cableado de alumbrado Construccion de arqueta de conexion eléctrica de hormigén, sin fondo, registrable, de 40x40x60 cm
Canalizacion subterranea de proteccion del cableado de alumbrado pablico, formada por tubo protec- de medidas interiores, con recibido de tubos, con marco y tapa de fundicion EN 124 clase C-250,
tor de polietileno de doble pared, de 110 mm de didmetro, resistencia a compresion mayor de 250 N, carga de rotura 25Tn, para trafico moderado, previa excavacion con medios mecanicos y formacion
suministrado en rollo. Incluso hilo guia. Totalmente montada, conexionada y probada. de arqueta de hormigén de planta.
Incluye: Replanteo. Colocacion del tubo. Incluye: Replanteo. Excavacidn con medios mecanicos. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segtin documentacion grafica de Proyecto. de la excavacion. Colocacion de la arqueta prefabricada. Ejecucion de taladros para conexionado de
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocacion de la tapa y los accesorios. Relleno del
Proyecto. trasdos.
conductor 6 mm2 1 15.673,000 15.673,000 Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de
conductor 10 mm2 1 2.034,000 2.034,000 Proyecto.
conductor 16 mm2 1 2.048,000 2.048,000 Criterio de medicion de obra: Se medira el niimero de unidades realmente ejecutadas segtn especifi-
conductor 25 mm2 1 575,000 575,000 caciones de Proyecto.
Arquetas 40x40 639 639,000
Arquetas 60x60 8 1,500 12,000
20.330,000
01.03 m Canalizacion subterranea de cruce de calzada, de alumbrado publi 651,000
Canalizacién subterranea de cruce de calzada, de alumbrado publico, formada por 2 tubos protecto- 01.07 Ud Toma de tierra de alumbrado publico con electrodo de acero cobre
res de polietileno de doble pared, de 110 mm de diametro, resistencia a compresion mayor de 250 Toma de tierra de alumbrado publico, compuesta por electrodo de 2 m de longitud hincado en el terre-
N, suministrado en rollo. Incluso hilo guia. Totalmente montada, conexionada y probada. no, conectado a puente para comprobacion, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de
Incluye: Replanteo. Colocacion del tubo. 30x30 cm. Incluso replanteo, excavacion para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el te-
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto. rreno, colocacion de la arqueta de registro, conexion del electrodo con la linea de enlace mediante
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de grapa abarcon, relleno con tierras de la propia excavacion y aditivos para disminuir la resistividad
Proyecto. del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobacion. Totalmente montada,
Cruces de calzada un tubo 24 7,000 168,000 conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Excavacion. Hincado del electrodo. Colocacion de la arqueta de registro. Cone-
o ) . 168,000 xion del electrodo con la linea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexion a la red de tierra.
01.04 m Canalizacion subterranea de cruce de calzada, de alumbrado publi

Canalizacion subterranea de cruce de calzada, de alumbrado publico, formada por 3 tubos protecto-
res de polietileno de doble pared, de 110 mm de didmetro, resistencia a compresién mayor de 250
N, suministrado en rollo. Incluso hilo guia. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo. Colocacion del tubo.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida seglin documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto.

Cruces de calzada dos tubos 4 7,000 28,000

28,000

Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especifi-
caciones de Proyecto.

194,000
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MEDICIONES MEDICIONES
PROYECTO DE AP DE LA ZAL DE MURCIA PROYECTO DE AP DE LA ZAL DE MURCIA
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD
01.08 m? Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con 02.02 m Cableado para red subterranea de alumbrado publico formado por 4
Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con hormigén no estructural Cableado para red subterranea de alumbrado publico, formado por 4 cables unipolares RV-K (AS),
HNE-20/B/20, fabricado en central y vertido desde camion. de cobre de 6 mm?, 0,6/1 kV, reaccién al fuego clase Eca, con conductores de cobre de 6 mm? de
Incluye: Puesta en obra del hormigén. seccion, siendo su tension asignada de 0,6/1 kV. Totalmente montado, conexionado y probado.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables, incluso terminales.
segun documentacion gréafica de Proyecto. Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segiin documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen realmente ejecutado segln especificaciones de Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados. Proyecto.
Cruces de calle dobles 1 28,000 0,550 0,250 3,850 CM1 seccion 6 1 3.829,350 1,100 4.212,285
conductor 6 mm2 1 15.673,000 0,450 0,250 1.763,213 CM2 seccion 6 1 6.429,000 1,100 7.071,900
conductor 10 mm2 1 2.034,000 0,450 0,250 228,825 CM3 seccion 6 1 1.290,000 1,100 1.419,000
conductor 16 mm2 1 2.048,000 0,450 0,250 230,400 CM4 seccion 6 1 2625510 1,100 2.888,061
conductor 25 mm2 1 575,000 0,450 0,250 64,688
15.591,246
2.290,976 02.03 m Cableado para red subterranea de alumbrado publico formado por 4
01.09 m? Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con Cableado para red subterranea de alumbrado publico, formado por 4 cables unipolares RV-K (AS),
Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con zahorra artificial caliza y compacta- de cobre de 10 mm2, 0,6/1 kV, reaccién al fuego clase Eca, aislamiento de polietileno reticulado (XL-
cion en tongadas sucesivas de 20 cm Fie espesor méaximo con plsc’)n wbrgnte de guiado manual, PE), de tipo DIX3, cubierta de policloruro de vinilo (PVC), de tipo DMV-18, de color negro, y con
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor las siguientes caracteristicas: no propagacion de la llama, baja emision de haldgenos, resistencia a la
Modificado, realizado segin UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalacion. absorcion de agua, resistencia al frio, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los agentes
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectacién o deseca- quimicos Y resistencia a las grasas y aceites. Totalmente montado, conexionado y probado.
cion de cada tongada. Colocacién de cinta o distintivo indicador de la instalacion. Compactacion.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables, incluso terminales.
segt’m documeqtgcién grafica de Proyecto. . ' Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida seglin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado se- Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de
gun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacién no autori- Proyecto.
zados. CM1 seccion 10 1 896,390 1,100 986,029
Criterio de valoracion economica: El precio no incluye la realizacion del ensayo Proctor Modificado. CM2 seccion 10 1 777,590 1,100 855,349
Cruces de calle dobles 1 28,000 0,550 0,350 5,390 CM3 seccion 10 1 175,000 1,100 192,500
conductor 6 mm2 1 15.673,000 0,450 0,250 1.763,213
conductor 10 mm2 1 2.034,000 0,450 0,250 228,825 2.033,878
conductor ;6 mmg 1 2-0‘;3’000 01150 01250 2321400 02.04 m Cableado para red subterranea de alumbrado puiblico formado por 4
conductor 25 mm 575,000 0450 0250 64,688 Cableado para red subterranea de alumbrado publico, formado por 4 cables unipolares RV-K (AS),
2292516 de cobre de 16 mm2, 0,6/1 kV, reaccién al fuego clase Eca, aislamiento de polietileno reticulado (XL-
‘ A . e PE), de tipo DIX3, cubierta de policloruro de vinilo (PVC), de tipo DMV-18, de color negro, y con
CAPITULO 02 INSTALACION ELECTRICA T . ) L o ¢ .
02,01 m Conductor de tierra aislado doble capa de tierra de alumbrado pii las siguientes caracteristicas: no propagacién de la llama, baja emisidn de halégenos, resistencia a la

Conductor de tierra aislado doble capa de tierra de alumbrado publico formado por cable unipolar
ES0721-K (AS), cobre clase 5 (-K) de 16 mm? de seccidn, reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,a1,

con aislamiento de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos con baja emision
de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso uniones realizadas con grapas y bornes de unién. Total-
mente montado, conexionado y probado.

Incluye: Replanteo. Tendido del conductor aislado de tierra. Conexionado del conductor aislado de
tierra.

Criterio de medicidn de proyecto: Longitud medida seglin documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicidn de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto.

conductor 6 mm2 1 15.673,000 15.673,000
conductor 10 mm2 1 2.034,000 2.034,000
conductor 16 mm2 1 2.048,000 2.048,000
conductor 25 mm2 1 575,000 575,000

1 28,000 28,000

20.358,000

absorcion de agua, resistencia al frio, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los agentes
quimicos y resistencia a las grasas y aceites. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables, incluso terminales.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida seglin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de

Proyecto.

CM1 seccién 16 1 684,610 1,100 753,071
CM2 seccion 16 1 526,680 1,100 579,348
CM3 seccion 16 1 650,000 1,100 715,000

2.047,419
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02.05 m Cableado para red subterranea de alumbrado publico formado por 4 03.02 Ud Suministro y colocacion de columna metalica tipo AM-10 JOVIRo s
Cableado para red subterranea de alumbrado publico, formado por 4 cables unipolares RV-K (AS), Suministro y colocacién de columna metalica tipo AM-10 JOVIR o similar, de altura 10 m, forma
de cobre de 25 mm?, 0,6/1 kV, reaccién al fuego clase Eca, aislamiento de polietileno reticulado (XL- troncocdnica, de chapa de acero galvanizada con hueco en la base para alojamiento de las protec-
PE), de tipo DIX3, cubierta de policloruro de vinilo (PVC), de tipo DMV-18, de color negro, y con ciones, portezuela homologada, espesor de chapa 3 mm., 60 mm. didmetro en punta, completa-
las siguientes caracteristicas: no propagacion de la llama, baja emision de halégenos, resistencia a la mente montada e instalada, acero al carbono S 235 JR (UNE EN 10025). Accesorios y elementos
absorcion de agua, resistencia al frio, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los agentes de anclaje. Totalmente montada, conexionada y comprobada.
quimicos y resistencia a las grasas y aceites. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Preparacion de la superficie de apoyo. Fijacion de la columna. Colocacion del brazo. Colo-
cacion de la luminaria. Conexionado. Limpieza del elemento.
Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables, incluso terminales. Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de
Criterio de medicidn de proyecto: Longitud medida segiin documentacion grafica de Proyecto. Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especifi-
Proyecto. caciones de Proyecto.
CM2 seccion 25 1 267,860 1,100 294,646 Criterio de valoracion economica: El precio no incluye la excavacion ni hormigonado.
CM3 seccion 25 1 255,000 1,100 280,500 CM-1 153 153,000
CM-2 196 196,000
575,146 CM-4 5 5,000
02.06 ud Caja de derivacion estanca.
Caja de derivacion estanca, rectangular, de 105x105x55 mm, con 7 conos y tapa de registro con . o 354,000
tornillos de 1/4 de vuelta. Instalacién en superficie. Incluso regletas de conexién y elementos de fija- 03.03 Ud Luminaria de alumbrado publico BGP234 T25 1 LED200-45/740 DW50 1
cion. Luminaria de alumbrado publico BGP284 T25 1 LED200-4S/740 DW50 16972 Im. de 116W Philips,
Incluye: Replanteo. Fijacién al paramento. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto fun- incluso brazo y cofred de derivacion. instalada. Incluso brazo y cofred de derivacion.
cionamiento. CM-1 126 126,000
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de CM-2 196 196,000
Proyecto. CM-4 5 5,000
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especifi-
caciones de Proyecto. 03.04 Ud Luminaria de alumbrado pibli 20000
Luminarias BGP284 354 354,000 . publico BGP284 T25 1 LED240-4S/840 DW50 1
Luminarias BGP282 255 255,000 Luminaria de alumbrado publico BGP284 T25 1 LED240-4S/840 DW50 19955 Im. de 178W Philips,
Derivaciones 76 76,000 incluso brazo y cofred de derivacion. instalada. Incluso brazo y cofred de derivacion.
CM-1 1 27,000 27,000
) 685,000
CAPITULO 03 EQUIPAMIENTO 27,000
03.01 ud Suministro y colocacion de columna metalica tipo AM-10 JOVIR 0 s 03.05 Ud Luminaria de alumbrado publico BGP282 T25 1LED60-4S/740 DW50 5.0
Suministro y colocacion de columna metalica tipo AM-10 JOVIR o similar, de altura 4 m, forma tron- Luminaria de alumbrado piblico BGP282 T25 1LED60-4S/740 DWS50 5.040 Im. de 38W Philips,
coconica, de chapa de acero galvanizada con hueco en la base para alojamiento de las proteccio- IP66, IK09 instalada, incluso brazo y cofred de derivacion..
nes, incluidas, portezuela homologada, espesor de chapa 2,5 mm., 76 mm. diametro en punta, CM-1 26 26,000
completamente montada e instalada, acero al carbono S 235 JR (UNE EN 10025), base, placa pla- CM-2 26 26,000
na, anillo y cartelas de refuerzo. Clase de proteccion Il, grado de proteccion IP65. accesorios y ele- 8”2 133 183’888
mentos de anclaje. Totalmente montada, conexionada y comprobada. ’
Incluye: Preparacion de la superficie de apoyo. Fijacion de la columna. Colocacion del brazo. Colo- 255000

cacion de la luminaria. Conexionado. Limpieza del elemento.

Criterio de medicidn de proyecto: Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especifi-
caciones de Proyecto.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la excavacion ni hormigonado.

CM-1 26 26,000
CM-2 26 26,000
CM-3 96 96,000
CM-4 107 107,000

255,000
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03.06

Ud Suministro e instalacion de cuadro de proteccion y control de al

Suministro e instalacion de cuadro de proteccion y control de alumbrado publico tipo Ayuntamiento de
Murcia 4 salidas, colocacién de envolvente para centro de mando de dos cuerpos con médulos de
medida y de mando formado por armarios de poliéster reforzado en fibra de vidrio grado de protec-
cion IP-65, sobre zdcalo de hormigdn registrable y obra civil de fundacién, placa de montaje, monta-
do e instalado, circuito de mando de dos cuerpos, circuito de proteccion para cuatro salidas, tipo
Ayuntamiento de Murcia, con reductor de consumo, montado, instalado y funcionando, conteniendo
debidamente montados, conexionados y probados los siguientes elementos en numero suficiente se-
gun esquemas y lineas de salida:

Ud. Armario poliéster 1000x750x320 Schneider PLA 1073 R, IP-65, IK-10, puerta anticartel ref.
NSYPLA1073R

Ud. Armario poliéster 500x750x320 Schneider Thalassa PLA 574 R, IP65, IK10, puerta anticartel
ref. NSYPLA573R

Ud. Placa de montaje de baquelita para armarios Thalassa PLA, de 500x750 ref. NSYPMB75
Ud. Placa de montaje de baquelita para armarios Thalassa PLA, de 1000x750 ref. NSYPMB107
Ud. Tejadillo para armarios Thalassa PLA, poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 750x320 ref.
NSYTJPLA73

Ud. Kit de unién vertical para armarios Thalassa PLA, para IP55 en el punto de unién

Ud. Cierre con maneta y bloqueo de candado sin inserto para armario Thalassa PLA, ref.
NSYCBCMPLA

Ud. Inserto de forma con llave de cuadradillo 7 mm incl, cierre con maneta armario Thalassa PLA,
ref. NSYINS71

Ud. Placa normas Iberdrola PB-2 1T BUC, ref. 942056060 de Hazemeyer Ud. Mirilla con junta Fer-
map, PM-00, ref. 302780077 de Hazemeyer

Ud. Sefial plastica de riesgo eléctrico AEO5ADH, L. 52 mm., ref. SOF 725100

Ud. Zo6calo hormigén registrable incluso cimentacion de H-150

Ud. Repartidor modular unipolar,1P-125 A. 10 agujeros, hasta 25 mm2, carril DIN, ref.
SCHLGY112510

Ud. Toma de corriente iPC 16 A., Schuko,2P+TTL ref A9A15310.

Ud. Conmutador lineal iSSW 4 posiciones, 1 inversor, calibre 20 A. Ref. AOE18073

Ud. Terminal PLC mod. CITILUX de Arelsa, configurado.

Ud. Interruptor de puerta para armario, contacto NA+NC, ref. XCKN2110P20 de Schneider

Ud. Interruptor diferencial ilD 2P 25 A.30 mA., ref. A9R81225 Clase AC

Ud. Repartidor modular 4P 125 A, 48 conex 1,5 a 25 mm2, carril DIN, ref LGY412548 SCHNEI-
DER ELECTRIC

Ud. Regleta extra mini TKL-8 (8 W), G5, difusor metacrilato, interruptor, 342x42x22, LuxMay,
0022513808

Ud. Borna de tierra seccion 35 mm2, carril DIN, Amarillo-Verde, tipo Viking, ref. LEG037175 de LE-
GRAND

Ud. Interruptor Magnetotermico iC60N, PdC 6 kA, curva C, 1P+N-10 A., ref A9F79610.

Ud. Interruptor Magnetotermico iC60N, PdC 6 kA, curva C, 1P+N-16 A., ref A9F79616

Ud. Interruptor automatico de potencia, NG-125N 4P-100 A., Curva C, PdC 50 kA. Ref.
SCH-18660.

Ud. Interruptor 1P-20 A 250V, ref. A9S60120

Ud. Bateria recargable 12 VDC 7 Ah GOLMAR, ref. 21090070

Ud. Fuente de alimentacién ininterrumpida mod. MINI DC UPS/12DC/4 de Phoenix Contact ref.
2866598

Ud. Médulo Relé PLC-RSC-12DC/21, 1 contacto conmutado, PHOENIX CONTAC, ref. 2966906
Ud. Placa Macrolon 65x75x4, para proteccidn conexiones, apertura acceso a mecanismos, con
puntos de sujecién

Ud. Placa Macrolon 65x18x4, para proteccién conexiones, apertura acceso a mecanismos, con
puntos de sujecién

P.A. Canaleta y tubos segun plano de detalle

Ud. Interruptor en carga iSW 1P-63 A ref. A9S60163

Ud. Contacto auxiliar apertura/cierre iOF ref. AQA26924

Ud. Contactor ICT 4P-63 A., 230/240V CA ref. A9C20864

Ud. Relé diferencial de reconexién automatica de 0'03 a 1A, diametro 35 mm., mod WRU-10 RAL
CIRCUTOR, P-24453

Ud. Interruptor Magnetotermico C-60-N, PdC 6 kA, curva C, 4P-25 A., ref A9F79425

Ud. Interruptor en carga iSW 1P-63 A ref. A9S60163

Ud. Interruptor Diferencial IDD 2 polos 25 A, clase AC, ref. AOR84225

Ud. Contactor 2 Polos 25A NA 230V Schneider Electric ref. A9C20732

Ud. Interruptor MagnetotérmicolC60N, 1P+N, 10 A, poder de corte 6.000 A.
Ud. Router compacto HSPA+ para aplicaciones M2M en centro de mando de alumbrado publico, in-
cluyendo:
- Banda mévil: UMTS/HSDPA/HSUPA: 800/850/900/2100/1900 Mhz y GSM/GPRS/EDGE:
850/900/1800/1900 Mhz.
- Seleccion automatica y manual de banda y operador.
- Fuente de alimentacion
- Conectividad: Puerto RJ-45, puerto RS232, con soporte para 9 cables RS232 o0 RS485/RS422 y
mini USB 2.0
- 2 conectores para antena y antena externa 2G/3G y un conector SMA para GPS y antena GPS
- Temperatura de trabajo de -40°C a +80°C
- Montaje en carril DIN.
- Tarjeta SIM para M2M, 10 afios de vida util.
- Incluido 12 meses de servicio ininterrumpido M2M con operador de telefonia de primer nivel.
- Conexion, programacion y puesta en servicio, del tipo MachineLink 3G Plus o equivalente.
Ud. Contador registrador de energia eléctrica activa y reactiva, 4 cuadrantes conforme al reglamento
de puntos de medida, puerto de comunicaciones optico EN62056-21, dos puertos de comunicaciones
RS232 y RS485, bateria intercambiable, reserva de 10 afios, para mercado libre, clase 1 activa'y 2
reactiva, medida directa, 3x230/400 V., 10 (80) A., marca Orbis mod. ORBITAX d4hAcl10T3, com-
pletamente instalado.
Ud. Caja general de proteccion con bases para 160 Amp. y fusibles de 40, 80 y 100 Amp. y 380 V.
completamente instalada.
Recubrimiento de obra civil de fundacién para Centro de Mando de dos cuerpos, incluso tejadillo,
completamente terminado.
Incluye: Replanteo. Colocacion de zécalo, armario. Conexionado. Montaje de los componentes.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especifi-
caciones de Proyecto.

4 4,000

4,000
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CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD
04.01 m VALLA ENREJADO GALVANIZADO
Valla metalica movil de médulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70 mm.
y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello gal-
vanizado en caliente, sobre soporte de hormigén prefabricado de 230x600x150 mm., separados ca-
da 3,00 m., accesorios de fijacion, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D.
486/97.
3000 3.000,000
] ) 3.000,000
04.02 mes ALQUILER WC QUIMICO ESTANDAR de 1,26 m2
Mes de alquiler de WC quimico estandar de 1,13x1,12x2,24 m. y 91 kg. de peso. Compuesto por
urinario, inodoro y deposito para desecho de 266 I.  Sin necesidad de instalacion. Incluso portes de
entrega y recogida. Segun RD 486/97
18 18,000
) 18,000
04.03 ud BOTIQUIN DE URGENCIA

Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.
10 10,000

10,000
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cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 01 CANALIZACIONES Y CIMENTACIONES

01.01

01.02

01.03

01.04

m? Excavacion de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 12,28
Excavacion de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de te-
rreno, con medios mecanicos, y acopio en los bordes de la excavacion.
Incluye: Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Colocacién de las ca-
millas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavacién en sucesivas franjas hori-
zontales y extraccion de tierras. Refinado de fondos con extraccion de las tierras. Acopio de los
materiales excavados en los bordes de la excavacion.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excava-
cion, segun documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de exca-
vacion no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la seccion teorica por defectos im-
putables al Contratista. Se medira la excavacion una vez realizada y antes de que sobre ella se
efectuie ningun tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavacion antes de conformada la
medicién, se entendera que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecu-
cion de la obra.
Criterio de valoracién econémica: El precio no incluye el transporte de los materiales excava-
dos.
DOCE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
m Canalizacion subterranea de proteccion del cableado de alumbrado 4,43
Canalizacién subterranea de proteccion del cableado de alumbrado publico, formada por tubo pro-
tector de polietileno de doble pared, de 110 mm de didmetro, resistencia a compresion mayor de
250 N, suministrado en rollo. Incluso hilo guia. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocacion del tubo.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segiin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto.
CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS
m Canalizacion subterranea de cruce de calzada, de alumbrado publi 14,99
Canalizacién subterranea de cruce de calzada, de alumbrado publico, formada por 2 tubos pro-
tectores de polietileno de doble pared, de 110 mm de didmetro, resistencia a compresion mayor
de 250 N, suministrado en rollo. Incluso hilo guia. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocacion del tubo.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segtin documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada seglin especificaciones
de Proyecto.
CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
m Canalizacion subterranea de cruce de calzada, de alumbrado publi 20,56
Canalizacién subterranea de cruce de calzada, de alumbrado publico, formada por 3 tubos pro-
tectores de polietileno de doble pared, de 110 mm de diametro, resistencia a compresién mayor
de 250 N, suministrado en rollo. Incluso hilo guia. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocacion del tubo.
Criterio de medicidn de proyecto: Longitud medida segUin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto.
VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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CODIGO

RESUMEN PRECIO

01.05

01.06

01.07

01.08

m*  Excavacion de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2417

Excavacion de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de te-

rreno, con medios mecanicos, y carga a camion.

Incluye: Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Colocacién de las ca-

millas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas hori-

zontales y extraccion de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extraccién de las

tierras. Carga a camion de los materiales excavados.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excava-

cion, segun documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.

Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen tedrico ejecutado segln especificaciones de

Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de exca-

vacion no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la seccion teorica por defectos im-

putables al Contratista. Se medira la excavacion una vez realizada y antes de que sobre ella se

efecttie ningun tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavacion antes de conformada la

medicién, se entendera que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecu-

cion de la obra.

Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye el transporte de los materiales excava-

dos.
VEINTICUATRO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

Ud  Construccion de arqueta de conexion eléctrica de hormigén, sin f 84,32

Construccion de arqueta de conexion eléctrica de hormigén, sin fondo, registrable, de 40x40x60

cm de medidas interiores, con recibido de tubos, con marco y tapa de fundicion EN 124 clase

C-250, carga de rotura 25Tn, para trafico moderado, previa excavacion con medios mecanicos y

formacion de arqueta de hormigén de planta.

Incluye: Replanteo. Excavacién con medios mecanicos. Eliminacion de las tierras sueltas del

fondo de la excavacion. Colocacion de la arqueta prefabricada. Ejecucion de taladros para cone-

xionado de tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocacién de la tapa y los acceso-

rios. Relleno del trasdds.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica

de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin es-

pecificaciones de Proyecto.
OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA'Y DOS
CENTIMOS

Ud Toma de tierra de alumbrado publico con electrodo de acero cobre 24,52

Toma de tierra de alumbrado publico, compuesta por electrodo de 2 m de longitud hincado en el

terreno, conectado a puente para comprobacion, dentro de una arqueta de registro de polipropileno

de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavacion para la arqueta de registro, hincado del electrodo en

el terreno, colocacion de la arqueta de registro, conexion del electrodo con la linea de enlace me-

diante grapa abarcdn, relleno con tierras de la propia excavacion y aditivos para disminuir la re-

sistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobacion. Total-

mente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo. Excavacion. Hincado del electrodo. Colocacion de la arqueta de registro.

Conexion del electrodo con la linea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexion a la red

de tierra. Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica

de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun es-

pecificaciones de Proyecto.
VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CENTIMOS

m? Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con 79,35

Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con hormigén no estructural

HNE-20/B/20, fabricado en central y vertido desde camion.

Incluye: Puesta en obra del hormigon.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excava-

cion, segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen realmente ejecutado segun especificaciones

de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacién no autorizados.
SETENTAY NUEVE EUROS con TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS
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01.09 m? Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con 49,62

Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con zahorra artificial caliza y com-
pactacion en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor maximo con pison vibrante de guiado
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la méxima obtenida en el ensa-
yo Proctor Modificado, realizado segiin UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la
instalacion.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectacion o de-
secacion de cada tongada. Colocacion de cinta o distintivo indicador de la instalacién. Compacta-
cion.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excava-
cion, segun documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado
segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no
autorizados.
Criterio de valoracién economica: El precio no incluye la realizacion del ensayo Proctor Modifi-
cado.
CUARENTA'Y NUEVE EUROS con SESENTAY DOS
CENTIMOS

| |
IMACAPI

CUADRO DE PRECIOS N°1
PROYECTO DE AP DE LA ZAL DE MURCIA

CODIGO

RESUMEN PRECIO

CAPITULO 02 INSTALACION ELECTRICA

02.01

02.02

02.03

02.04

m Conductor de tierra aislado doble capa de tierra de alumbrado pu 6,34
Conductor de tierra aislado doble capa de tierra de alumbrado publico formado por cable unipolar
ES07Z1-K (AS), cobre clase 5 (-K) de 16 mm? de seccion, reaccién al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con aislamiento de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halége-
nos con baja emision de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso uniones realizadas con grapas
y bornes de union. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Tendido del conductor aislado de tierra. Conexionado del conductor aislado
de tierra.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto.
SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
m Cableado para red subterranea de alumbrado publico formado por 4 7,46
Cableado para red subterranea de alumbrado publico, formado por 4 cables unipolares RV-K
(AS), de cobre de 6 mm?, 0,6/1 kV, reaccion al fuego clase Eca, con conductores de cobre de 6
mm? de seccion, siendo su tension asignada de 0,6/1 kV. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables, incluso terminales.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto.
SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
m Cableado para red subterranea de alumbrado publico formado por 4 10,67
Cableado para red subterranea de alumbrado publico, formado por 4 cables unipolares RV-K
(AS), de cobre de 10 mm2, 0,6/1 kV, reaccion al fuego clase Eca, aislamiento de polietileno reti-
culado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de policloruro de vinilo (PVC), de tipo DMV-18, de color
negro, y con las siguientes caracteristicas: no propagacion de la llama, baja emisién de halége-
nos, resistencia a la absorcién de agua, resistencia al frio, resistencia a los rayos ultravioleta, re-
sistencia a los agentes quimicos y resistencia a las grasas y aceites. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.

Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables, incluso terminales.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida seglin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto.
DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
m Cableado para red subterranea de alumbrado publico formado por 4 15,98
Cableado para red subterranea de alumbrado publico, formado por 4 cables unipolares RV-K
(AS), de cobre de 16 mm2, 0,6/1 kV, reaccion al fuego clase Eca, aislamiento de polietileno reti-
culado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de policloruro de vinilo (PVC), de tipo DMV-18, de color
negro, y con las siguientes caracteristicas: no propagacion de la llama, baja emision de halége-
nos, resistencia a la absorcion de agua, resistencia al frio, resistencia a los rayos ultravioleta, re-
sistencia a los agentes quimicos y resistencia a las grasas y aceites. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.

Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables, incluso terminales.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto.
QUINCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
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02.05 m Cableado para red subterranea de alumbrado publico formado por 4 23,79

Cableado para red subterranea de alumbrado publico, formado por 4 cables unipolares RV-K
(AS), de cobre de 25 mm2, 0,6/1 kV, reaccion al fuego clase Eca, aislamiento de polietileno reti-
culado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de policloruro de vinilo (PVC), de tipo DMV-18, de color
negro, y con las siguientes caracteristicas: no propagacion de la llama, baja emisién de halége-
nos, resistencia a la absorcién de agua, resistencia al frio, resistencia a los rayos ultravioleta, re-
sistencia a los agentes quimicos y resistencia a las grasas y aceites. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.

Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables, incluso terminales.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segiin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto.

VEINTITRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

02.06 Ud  Caja de derivacion estanca.
Caja de derivacion estanca, rectangular, de 105x105x55 mm, con 7 conos y tapa de registro
con tornillos de 1/4 de vuelta. Instalacion en superficie. Incluso regletas de conexion y elementos
de fijacion.
Incluye: Replanteo. Fijacion al paramento. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medicidn de proyecto: Numero de unidades previstas, segiin documentacién grafica
de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin es-
pecificaciones de Proyecto.

742

SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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CODIGO

RESUMEN PRECIO

CAPITULO 03 EQUIPAMIENTO

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

Ud  Suministro y colocacion de columna metalica tipo AM-10 JOVIR 0 s 564,91

Suministro y colocacion de columna metélica tipo AM-10 JOVIR o similar, de altura 4 m, forma

troncoconica, de chapa de acero galvanizada con hueco en la base para alojamiento de las pro-

tecciones, incluidas, portezuela homologada, espesor de chapa 2,5 mm., 76 mm. didmetro en

punta, completamente montada e instalada, acero al carbono S 235 JR (UNE EN 10025), base,

placa plana, anillo y cartelas de refuerzo. Clase de proteccion Il, grado de proteccion IP65. acce-

sorios y elementos de anclaje. Totalmente montada, conexionada y comprobada.

Incluye: Preparacion de la superficie de apoyo. Fijacion de la columna. Colocacion del brazo.

Colocacion de la luminaria. Conexionado. Limpieza del elemento.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica

de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin es-

pecificaciones de Proyecto.

Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye la excavacién ni hormigonado.
QUINIENTOS SESENTA'Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y UN CENTIMOS

Ud Suministro y colocacion de columna metalica tipo AM-10 JOVIR 0 s 461,10

Suministro y colocacién de columna metalica tipo AM-10 JOVIR o similar, de altura 10 m, forma

troncoconica, de chapa de acero galvanizada con hueco en la base para alojamiento de las pro-

tecciones, portezuela homologada, espesor de chapa 3 mm., 60 mm. didmetro en punta, com-

pletamente montada e instalada, acero al carbono S 235 JR (UNE EN 10025). Accesorios y

elementos de anclaje. Totalmente montada, conexionada y comprobada.

Incluye: Preparacion de la superficie de apoyo. Fijacion de la columna. Colocacion del brazo.

Colocacion de la luminaria. Conexionado. Limpieza del elemento.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica

de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun es-

pecificaciones de Proyecto.

Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye la excavacién ni hormigonado.
CUATROCIENTOS SESENTAY UN EUROS con DIEZ
CENTIMOS

Ud Luminaria de alumbrado publico BGP284 T25 1 LED200-4S/740 DW50 1 419,70

Luminaria de alumbrado publico BGP284 T25 1 LED200-4S/740 DW50 16972 Im. de 116W Phi-

lips, incluso brazo y cofred de derivacion. instalada. Incluso brazo y cofred de derivacion.
CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA
CENTIMOS

Ud Luminaria de alumbrado publico BGP284 T25 1 LED240-4S/840 DW50 1 466,05

Luminaria de alumbrado publico BGP284 T25 1 LED240-4S/840 DW50 19955 Im. de 178W Phi-

lips, incluso brazo y cofred de derivacion. instalada. Incluso brazo y cofred de derivacion.
CUATROCIENTOS SESENTAY SEIS  EUROS con CINCO
CENTIMOS

Ud  Luminaria de alumbrado publico BGP282 T25 1LED60-4S/740 DW50 5.0 317,73

Luminaria de alumbrado publico BGP282 T25 1LED60-4S/740 DW50 5.040 Im. de 38W Philips,

IP66, IK09 instalada, incluso brazo y cofred de derivacién..
TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTAY TRES
CENTIMOS
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03.06 Ud  Suministro e instalacion de cuadro de proteccion y control de al 5.614,68

Suministro e instalacion de cuadro de proteccién y control de alumbrado publico tipo Ayuntamien-
to de Murcia 4 salidas, colocacion de envolvente para centro de mando de dos cuerpos con mo-
dulos de medida y de mando formado por armarios de poliéster reforzado en fibra de vidrio grado
de proteccién IP-65, sobre zocalo de hormigén registrable y obra civil de fundacion, placa de
montaje, montado e instalado, circuito de mando de dos cuerpos, circuito de proteccidn para cua-
tro salidas, tipo Ayuntamiento de Murcia, con reductor de consumo, montado, instalado y funcio-
nando, conteniendo debidamente montados, conexionados y probados los siguientes elementos
en numero suficiente segiin esquemas y lineas de salida:

Ud. Armario poliéster 1000x750x320 Schneider PLA 1073 R, IP-65, IK-10, puerta anticartel ref.
NSYPLA1073R

Ud. Armario poliéster 500x750x320 Schneider Thalassa PLA 574 R, IP65, IK10, puerta anticar-
tel ref. NSYPLA573R

Ud. Placa de montaje de baquelita para armarios Thalassa PLA, de 500x750 ref. NSYPMB75
Ud. Placa de montaje de baquelita para armarios Thalassa PLA, de 1000x750 ref. NSYPMB107
Ud. Tejadillo para armarios Thalassa PLA, poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 750x320 ref.
NSYTJPLA73

Ud. Kit de union vertical para armarios Thalassa PLA, para IP55 en el punto de unién

Ud. Cierre con maneta y bloqueo de candado sin inserto para armario Thalassa PLA, ref.
NSYCBCMPLA

Ud. Inserto de forma con llave de cuadradillo 7 mm incl, cierre con maneta armario Thalassa
PLA, ref. NSYINS71

Ud. Placa normas Iberdrola PB-2 1T BUC, ref. 942056060 de Hazemeyer Ud. Mirilla con junta
Fermap, PM-00, ref. 302780077 de Hazemeyer

Ud. Sefial plastica de riesgo eléctrico AEO5ADH, L. 52 mm., ref. SOF 725100

Ud. Zécalo hormigon registrable incluso cimentacion de H-150

Ud. Repartidor modular unipolar,1P-125 A. 10 agujeros, hasta 25 mm2, carril DIN, ref.
SCHLGY112510

Ud. Toma de corriente iPC 16 A., Schuko,2P+TTL ref A9A15310.

Ud. Conmutador lineal iISSW 4 posiciones, 1 inversor, calibre 20 A. Ref. AOE18073

Ud. Terminal PLC mod. CITILUX de Arelsa, configurado.

Ud. Interruptor de puerta para armario, contacto NA+NC, ref. XCKN2110P20 de Schneider

Ud. Interruptor diferencial iID 2P 25 A.30 mA,, ref. A9R81225 Clase AC

Ud. Repartidor modular 4P 125 A, 48 conex 1,5 a 25 mm2, carril DIN, ref LGY412548 SCH-
NEIDER ELECTRIC

Ud. Regleta extra mini TKL-8 (8 W), G5, difusor metacrilato, interruptor, 342x42x22, LuxMay,
0022513808

Ud. Borna de tierra seccion 35 mm2, carril DIN, Amarillo-Verde, tipo Viking, ref. LEG037175 de
LEGRAND

Ud. Interruptor Magnetotermico iC60N, PdC 6 kA, curva C, 1P+N-10 A., ref A9F79610.

Ud. Interruptor Magnetotermico iC60N, PdC 6 kA, curva C, 1P+N-16 A., ref A9F79616

Ud. Interruptor automatico de potencia, NG-125N 4P-100 A., Curva C, PdC 50 kA. Ref.
SCH-18660.

Ud. Interruptor 1P-20 A 250V, ref. A9S60120

Ud. Bateria recargable 12 VDC 7 Ah GOLMAR, ref. 21090070

Ud. Fuente de alimentacion ininterrumpida mod. MINI DC UPS/12DC/4 de Phoenix Contact
ref. 2866598

Ud. Mddulo Relé PLC-RSC-12DC/21, 1 contacto conmutado, PHOENIX CONTAC, ref.
2966906

Ud. Placa Macrolon 65x75x4, para proteccidn conexiones, apertura acceso a mecanismos, con
puntos de sujecién

Ud. Placa Macrolon 65x18x4, para proteccidn conexiones, apertura acceso a mecanismos, con
puntos de sujecién

P.A. Canaleta y tubos segun plano de detalle

Ud. Interruptor en carga iSW 1P-63 A ref. A9S60163

Ud. Contacto auxiliar apertura/cierre iOF ref. A9A26924

Ud. Contactor ICT 4P-63 A., 230/240V CA ref. A9C20864

Ud. Relé diferencial de reconexion automatica de 0'03 a 1A, diametro 35 mm., mod WRU-10
RAL CIRCUTOR, P-24453

Ud. Interruptor Magnetotermico C-60-N, PdC 6 kA, curva C, 4P-25 A., ref A9F79425

Ud. Interruptor en carga iSW 1P-63 A ref. A9S60163

Ud. Interruptor Diferencial IDD 2 polos 25 A, clase AC, ref. AQR84225
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Ud. Contactor 2 Polos 25A NA 230V Schneider Electric ref. A9C20732
Ud. Interruptor MagnetotérmicolC60N, 1P+N, 10 A, poder de corte 6.000 A.
Ud. Router compacto HSPA+ para aplicaciones M2M en centro de mando de alumbrado publi-
€0, incluyendo:
- Banda mévil: UMTS/HSDPA/HSUPA: 800/850/900/2100/1900 Mhz y GSM/GPRS/EDGE:
850/900/1800/1900 Mhz.
- Seleccion automatica y manual de banda y operador.
- Fuente de alimentacién
- Conectividad: Puerto RJ-45, puerto RS232, con soporte para 9 cables RS232 o0 RS485/RS422
y mini USB 2.0
- 2 conectores para antena y antena externa 2G/3G y un conector SMA para GPS y antena
GPS
- Temperatura de trabajo de -40°C a +80°C
- Montaje en carril DIN.
- Tarjeta SIM para M2M, 10 afios de vida util.
- Incluido 12 meses de servicio ininterrumpido M2M con operador de telefonia de primer nivel.
- Conexion, programacion y puesta en servicio, del tipo MachineLink 3G Plus o equivalente.
Ud. Contador registrador de energia eléctrica activa y reactiva, 4 cuadrantes conforme al regla-
mento de puntos de medida, puerto de comunicaciones dptico EN62056-21, dos puertos de co-
municaciones RS232 y RS485, bateria intercambiable, reserva de 10 afios, para mercado libre,
clase 1 activa y 2 reactiva, medida directa, 3x230/400 V., 10 (80) A., marca Orbis mod. ORBI-
TAX d4hAcl10T3, completamente instalado.
Ud. Caja general de proteccion con bases para 160 Amp. y fusibles de 40, 80 y 100 Amp. y
380 V. completamente instalada.
Recubrimiento de obra civil de fundacion para Centro de Mando de dos cuerpos, incluso tejadillo,
completamente terminado.
Incluye: Replanteo. Colocacion de z6calo, armario. Conexionado. Montaje de los componentes.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica
de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun es-
pecificaciones de Proyecto.
CINCO MIL SEISCIENTOS CATORCE EUROS con
SESENTA Y OCHO CENTIMOS
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CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD
04.01 m VALLA ENREJADO GALVANIZADO 0,97
Valla metélica movil de médulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70
mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo
ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigén prefabricado de 230x600x150 mm., se-
parados cada 3,00 m., accesorios de fijacion, considerando 5 usos, incluso montaje y desmonta-
je. s/IR.D. 486/97.
) . CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
04.02 mes ALQUILER WC QUIMICO ESTANDAR de 1,26 m2 13,36
Mes de alquiler de WC quimico estandar de 1,13x1,12x2,24 m. y 91 kg. de peso. Compuesto
por urinario, inodoro y depésito para desecho de 266 1. Sin necesidad de instalacién. Incluso
portes de entrega y recogida. Segun RD 486/97
) TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
04.03 ud BOTIQUIN DE URGENCIA 12,52
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-
corrosivo y serigrafia de cruz.  Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.
DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

Murcia, marzo de 2023
El Ingeniero Técnico Industrial

José Eloy Cobarro Carrasco
Colegiado 2.215 C.0.1.T.I. Murcia
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CUADRO DE PRECIOS N°2
PROYECTO DE AP DE LA ZAL DE MURCIA

cODIGO

UD  RESUMEN PRECIO

CAPITULO 01 CANALIZACIONES Y CIMENTACIONES

01.01

01.02

01.03

m? Excavacion de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de
Excavacion de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de te-
rreno, con medios mecanicos, y acopio en los bordes de la excavacion.
Incluye: Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Colocacion de las ca-
millas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas hori-
zontales y extraccion de tierras. Refinado de fondos con extraccion de las tierras. Acopio de los
materiales excavados en los bordes de la excavacion.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excava-
cion, segun documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de exca-
vacion no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la seccion teorica por defectos im-
putables al Contratista. Se medira la excavacion una vez realizada y antes de que sobre ella se
efectuie ningun tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavacion antes de conformada la
medicién, se entendera que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecu-
cion de la obra.
Criterio de valoracién econémica: El precio no incluye el transporte de los materiales excava-
dos.

Resto de obra y materiales ..........c.cconeerervininnns 11,92

Suma la partida ........ccceeererreieieieeeeesne 11,92
Costes indirectos...........oceverrerreiennns 3,00% 0,36

TOTAL PARTIDA 12,28

m Canalizacion subterranea de proteccion del cableado de alumbrado
Canalizacion subterranea de proteccion del cableado de alumbrado publico, formada por tubo pro-
tector de polietileno de doble pared, de 110 mm de didmetro, resistencia a compresién mayor de
250 N, suministrado en rollo. Incluso hilo guia. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocacion del tubo.
Criterio de medicidn de proyecto: Longitud medida segiin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto.
Resto de obra y materiales .............ccccccveinirncnen. 4,30

Suma la partida ..o 4,30
Costes indirectos..........cceverrevrerennne 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA 4,43

m Canalizacion subterranea de cruce de calzada, de alumbrado publi
Canalizacién subterranea de cruce de calzada, de alumbrado publico, formada por 2 tubos pro-
tectores de polietileno de doble pared, de 110 mm de didmetro, resistencia a compresién mayor
de 250 N, suministrado en rollo. Incluso hilo guia. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocacion del tubo.
Criterio de medicidn de proyecto: Longitud medida seglin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto.
Resto de obra y materiales ...........ccocovveerrinrneenns 14,55

Suma [a partida ..o 14,55
Costes indirectos..............ccourveierrrirnnes 3,00% 0,44

TOTAL PARTIDA 14,99
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01.04

01.05

01.06

m Canalizacion subterranea de cruce de calzada, de alumbrado publi

Canalizacion subterranea de cruce de calzada, de alumbrado publico, formada por 3 tubos pro-
tectores de polietileno de doble pared, de 110 mm de didmetro, resistencia a compresiéon mayor
de 250 N, suministrado en rollo. Incluso hilo guia. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocacion del tubo.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto.

Resto de obra y materiales

Suma la partida........ccccevrrvreinnn.
Costes indirectos .........c.cocvvveenen.

TOTAL PARTIDA

m*  Excavacion de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de

Excavacion de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de te-
rreno, con medios mecanicos, y carga a camion.

Incluye: Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Colocacion de las ca-
millas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas hori-
zontales y extraccion de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extraccion de las
tierras. Carga a camion de los materiales excavados.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excava-
cion, segun documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.

Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de exca-
vacion no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la seccion teérica por defectos im-
putables al Contratista. Se medira la excavacion una vez realizada y antes de que sobre ella se
efectlie ningln tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavacion antes de conformada la
medicion, se entendera que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecu-
cion de la obra.

Criterio de valoracién econémica: El precio no incluye el transporte de los materiales excava-
dos.

Resto de obra y materiales

Suma la partida..........cccoeeeriunen.
Costes indirectos ...........cc.oeevennee.

TOTAL PARTIDA

Ud Construccion de arqueta de conexion eléctrica de hormigén, sin f

Construccion de arqueta de conexion eléctrica de hormigdn, sin fondo, registrable, de 40x40x60
cm de medidas interiores, con recibido de tubos, con marco y tapa de fundicion EN 124 clase
C-250, carga de rotura 25Tn, para trafico moderado, previa excavacion con medios mecanicos y
formacion de arqueta de hormigén de planta.

Incluye: Replanteo. Excavacion con medios mecanicos. Eliminacion de las tierras sueltas del
fondo de la excavacion. Colocacion de la arqueta prefabricada. Ejecucion de taladros para cone-
xionado de tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocacién de la tapa y los acceso-
rios. Relleno del trasdds.

Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica
de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun es-
pecificaciones de Proyecto.

Resto de obra y materiales

Suma la partida.........ccceevverrnnn.

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

3,00%

19,96

19,96
0,60

20,56

2347

2347
0,70

2417

81,86

81,86
2,46

84,32
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01.07

01.08

01.09

Ud  Toma de tierra de alumbrado publico con electrodo de acero cobre

Toma de tierra de alumbrado publico, compuesta por electrodo de 2 m de longitud hincado en el
terreno, conectado a puente para comprobacion, dentro de una arqueta de registro de polipropileno
de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavacion para la arqueta de registro, hincado del electrodo en

el terreno, colocacion de la arqueta de registro, conexion del electrodo con la linea de enlace me-
diante grapa abarcén, relleno con tierras de la propia excavacion y aditivos para disminuir la re-
sistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobacion. Total-

mente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo. Excavacién. Hincado del electrodo. Colocacién de la arqueta de registro.
Conexion del electrodo con la linea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexién a la red

de tierra. Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segtin documentacion grafica

de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun es-

pecificaciones de Proyecto.

m? Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con

Resto de obra y materiales

Suma la partida ..................
Costes indirectos................

TOTAL PARTIDA

................. 3,00%

Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con hormigon no estructural

HNE-20/B/20, fabricado en central y vertido desde camion.
Incluye: Puesta en obra del hormigon.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teéricas de la excava-

cion, segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen realmente ejecutado segun especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados.

m? Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con

Resto de obra y materiales

Suma la partida ..................

Costes indirectos...

TOTAL PARTIDA

3,00%

Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con zahorra artificial caliza y com-
pactacion en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor maximo con pison vibrante de guiado
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la maxima obtenida en el ensa-
yo Proctor Modificado, realizado segiin UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la

instalacion.

Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectacion o de-
secacion de cada tongada. Colocacion de cinta o distintivo indicador de la instalacién. Compacta-

cion.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excava-

cion, segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicidn de obra: Se medira, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado
segun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no

autorizados.

Criterio de valoracidn economica: El precio no incluye la realizacion del ensayo Proctor Modifi-

cado.

Resto de obra y materiales

Suma la partida ..................
Costes indirectos.................
Redondeo ........cccovvvvereeiniae

TOTAL PARTIDA

23,81

23,81
0,71

24,52

77,04

77,04
2,31

79,35
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CAPITULO 02 INSTALACION ELECTRICA

m Conductor de tierra aislado doble capa de tierra de alumbrado pu

02.01

02.02

02.03

Conductor de tierra aislado doble capa de tierra de alumbrado publico formado por cable unipolar
ES07Z1-K (AS), cobre clase 5 (-K) de 16 mm? de seccion, reaccién al fuego clase

Cca-s1b,d1,a1, con aislamiento de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halége-
nos con baja emisién de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso uniones realizadas con grapas

y bornes de union. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Replanteo. Tendido del conductor aislado de tierra. Conexionado del conductor aislado

de tierra.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones

de Proyecto.

m Cableado para red subterranea de alumbrado publico formado por 4

Resto de obra y materiales

Suma la partida.........ccceverreirernnns
Costes indirectos .........cccoevvrervernnes

TOTAL PARTIDA

Cableado para red subterranea de alumbrado publico, formado por 4 cables unipolares RV-K
(AS), de cobre de 6 mm?, 0,6/1 kV, reaccion al fuego clase Eca, con conductores de cobre de 6
mm? de seccion, siendo su tension asignada de 0,6/1 kV. Totalmente montado, conexionado y

probado.

Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables, incluso terminales.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun documentacion gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones

de Proyecto.

m Cableado para red subterranea de alumbrado publico formado por 4

Resto de obra y materiales

Suma la partida.........c.cocerevrerrcrenee
Costes indireCtos ........coeveevereereennes

TOTAL PARTIDA

Cableado para red subterranea de alumbrado publico, formado por 4 cables unipolares RV-K
(AS), de cobre de 10 mm2, 0,6/1 kV, reaccién al fuego clase Eca, aislamiento de polietileno reti-
culado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de policloruro de vinilo (PVC), de tipo DMV-18, de color
negro, y con las siguientes caracteristicas: no propagacion de la llama, baja emision de halége-
nos, resistencia a la absorcion de agua, resistencia al frio, resistencia a los rayos ultravioleta, re-
sistencia a los agentes quimicos y resistencia a las grasas y aceites. Totalmente montado, cone-

xionado y probado.

Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables, incluso terminales.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones

de Proyecto.

Resto de obra y materiales

Suma la partida.........c.cocerevrerrerenee
Costes indireCtos .........coeveverrereenne

TOTAL PARTIDA

....................... 1

1

6,16

6,16
0,18

6,34

7,24

7,24
0,22

7,46

0,36

....................... 1

0,36
0,31

0,67
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02.04 m Cableado para red subterranea de alumbrado publico formado por 4 CAPITULO 03 EQUIPAMIENTO
Cableado para red subterranea de alumbrado publico, formado por 4 cables unipolares RV-K 03.01 Ud  Suministro y colocacion de columna metalica tipo AM-10 JOVIR o s

(AS), de cobre de 16 mm2, 0,6/1 kV, reaccion al fuego clase Eca, aislamiento de polietileno reti-
culado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de policloruro de vinilo (PVC), de tipo DMV-18, de color
negro, y con las siguientes caracteristicas: no propagacion de la llama, baja emisién de haldge-
nos, resistencia a la absorcién de agua, resistencia al frio, resistencia a los rayos ultravioleta, re-
sistencia a los agentes quimicos y resistencia a las grasas y aceites. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.

Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables, incluso terminales.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida seglin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto.

Suministro y colocacién de columna metélica tipo AM-10 JOVIR o similar, de altura 4 m, forma
troncoconica, de chapa de acero galvanizada con hueco en la base para alojamiento de las pro-
tecciones, incluidas, portezuela homologada, espesor de chapa 2,5 mm., 76 mm. didmetro en
punta, completamente montada e instalada, acero al carbono S 235 JR (UNE EN 10025), base,
placa plana, anillo y cartelas de refuerzo. Clase de proteccion Il, grado de proteccion IP65. acce-
sorios y elementos de anclaje. Totalmente montada, conexionada y comprobada.

Incluye: Preparacion de la superficie de apoyo. Fijacion de la columna. Colocacion del brazo.
Colocacion de la luminaria. Conexionado. Limpieza del elemento.

Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica
de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin es-

Resto de obra y materiales ... 15,51 pecificaciones de Proyecto.
Criterio de valoracidn econémica: El precio no incluye la excavacion ni hormigonado.
SUMA 12 PATHGA s 1551 Resto de obra y materiales.............ccovverrrnininnee 548,46
Costes indirectos ...........cocereerneeencns 3,00% 0,47
Suma la partida..........cccevereenereieieee s 548,46
TOTAL PARTIDA 15,98 Costes INdIrectos .........c.vcveceercreneeenee 3,00% 16,45
02.05 m Cableado para red subterranea de alumbrado publico formado por 4
Cableado para red subterranea de alumbrado publico, formado por 4 cables unipolares RV-K TOTAL PARTIDA 564,91
(AS), de cobre de 25 mm2, 0,6/1 kV, reaccion al fuego clase Eca, aislamiento de polietileno reti- 03.02 Ud  Suministro y colocacién de columna metalica tipo AM-10 JOVIR 0 s
culado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de policloruro de vinilo (PVC), de tipo DMV-18, de color Suministro y colocacion de columna metalica tipo AM-10 JOVIR o similar, de altura 10 m, forma
negro, y con las siguientes caracteristicas: no propagacion de la llama, baja emision de haloge- troncoconica, de chapa de acero galvanizada con hueco en la base para alojamiento de las pro-
nos, resistencia a la absorcion de agua, resistencia al frio, resistencia a los rayos ultravioleta, re- tecciones, portezuela homologada, espesor de chapa 3 mm., 60 mm. didmetro en punta, com-
sistencia a los agentes quimicos y resistencia a las grasas y aceites. Totalmente montado, cone- pletamente montada e instalada, acero al carbono S 235 JR (UNE EN 10025). Accesorios y
xionado y probado. elementos de anclaje. Totalmente montada, conexionada y comprobada.
Incluye: Preparacion de la superficie de apoyo. Fijacion de la columna. Colocacion del brazo.
Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables, incluso terminales. Colocacién de la luminaria. Conexionado. Limpieza del elemento.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida seglin documentacion grafica de Proyecto. Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica
Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
de Proyecto. Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun es-
Resto de obra y materiales ... 23,10 pecificaciones de Proyecto.
Criterio de valoracidn econémica: El precio no incluye la excavacion ni hormigonado.
SUMA 1 PAFHGA . 2310 Resto de obra y materiales...........cccccorvrinniie. 447,67
Costes indirectos............coocvrreriennee 3,00% 0,69
Suma 12 partida...........cocuecvneineineic e 447,67
TOTAL PARTIDA 23,79 Costes indirectos .........cccevereververrnnns 3,00% 13,43
02.06 Ud  Caja de derivacion estanca.
Caja de derivacion estanca, rectangular, de 105x105x55 mm, con 7 conos y tapa de registro TOTAL PARTIDA 461,10
con tornillos de 1/4 de vuelta. Instalacién en superficie. Incluso regletas de conexion y elementos 03.03 Ud  Luminaria de alumbrado publico BGP284 T25 1 LED200-4S/740 DW50 1
de fijacion. Luminaria de alumbrado pUblico BGP284 T25 1 LED200-4S/740 DW50 16972 Im. de 116W Phi-
Incluye: Replanteo. Fijacion al paramento. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto lips, incluso brazo y cofred de derivacion. instalada. Incluso brazo y cofred de derivacion.
funcionamiento. Resto de obra y materiales...............ccooorervveerrnne. 407,48
Criterio de medicidn de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica
de Proyecto. - . . , SUMA 18 A 1.165,98
Cntg_rlo d_e medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun es- Costes indirectos _ 3,00% 12,22
pecificaciones de Proyecto. REAONABO ..o -758,50
Resto de obra y materiales ...........ccooovvrrrrnrneenns 7,20
TOTAL PARTIDA 419,70
Suma la partida .........cocveeeerrrrrneeeens 7,06 03.04 Ud Luminaria de alumbrado publico BGP284 T25 1 LED240-4S/840 DW50 1
Costes indirectos .. 3,00% 022 Luminaria de alumbrado pUblico BGP284 T25 1 LED240-4S/840 DW50 19955 Im. de 178W Phi-
R V11— 0,14 lips, incluso brazo y cofred de derivacion. instalada. Incluso brazo y cofred de derivacion.
Resto de obra y materiales...........ccooveveurrnninennee 452,48
TOTAL PARTIDA 7,42
Suma la partida.........cocerenenerieeenee s 1.165,98
Costes INdIrectos ........oc.ovevereierrieneience 3,00% 13,57
REAONAEO0 ... -713,50
TOTAL PARTIDA 466,05
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03.05 Ud Luminaria de alumbrado publico BGP282 T25 1LED60-4S/740 DW50 5.0
Luminaria de alumbrado publico BGP282 T25 1LED60-4S/740 DW50 5.040 Im. de 38W Philips,
IP66, IK09 instalada, incluso brazo y cofred de derivacion..
Resto de obra y materiales .............ccc.cveveenen. 308,48
Suma la partida .... 682,98
Costes indirectos.. 9,25
RedONdEO .......ccvveverseceere e -374,50
TOTAL PARTIDA 317,73

03.06 Ud  Suministro e instalacion de cuadro de proteccion y control de al
Suministro e instalacion de cuadro de proteccion y control de alumbrado publico tipo Ayuntamien-
to de Murcia 4 salidas, colocacion de envolvente para centro de mando de dos cuerpos con mé-
dulos de medida y de mando formado por armarios de poliéster reforzado en fibra de vidrio grado
de proteccion IP-65, sobre zdcalo de hormigén registrable y obra civil de fundacion, placa de
montaje, montado e instalado, circuito de mando de dos cuerpos, circuito de proteccion para cua-
tro salidas, tipo Ayuntamiento de Murcia, con reductor de consumo, montado, instalado y funcio-
nando, conteniendo debidamente montados, conexionados y probados los siguientes elementos
en numero suficiente segin esquemas y lineas de salida:

Ud. Armario poliéster 1000x750x320 Schneider PLA 1073 R, IP-65, IK-10, puerta anticartel ref.
NSYPLA1073R

Ud. Armario poliéster 500x750x320 Schneider Thalassa PLA 574 R, IP65, IK10, puerta anticar-
tel ref. NSYPLA573R

Ud. Placa de montaje de baquelita para armarios Thalassa PLA, de 500x750 ref. NSYPMB75
Ud. Placa de montaje de baquelita para armarios Thalassa PLA, de 1000x750 ref. NSYPMB107
Ud. Tejadillo para armarios Thalassa PLA, poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 750x320 ref.
NSYTJPLA73

Ud. Kit de unién vertical para armarios Thalassa PLA, para IP55 en el punto de unién

Ud. Cierre con maneta y bloqueo de candado sin inserto para armario Thalassa PLA, ref.
NSYCBCMPLA

Ud. Inserto de forma con llave de cuadradillo 7 mm incl, cierre con maneta armario Thalassa
PLA, ref. NSYINS71

Ud. Placa normas Iberdrola PB-2 1T BUC, ref. 942056060 de Hazemeyer Ud. Mirilla con junta
Fermap, PM-00, ref. 302780077 de Hazemeyer

Ud. Sefial plastica de riesgo eléctrico AEO5ADH, L. 52 mm., ref. SOF 725100

Ud. Zécalo hormigon registrable incluso cimentacion de H-150

Ud. Repartidor modular unipolar,1P-125 A. 10 agujeros, hasta 25 mm2, carril DIN, ref.
SCHLGY112510

Ud. Toma de corriente iPC 16 A., Schuko,2P+TTL ref A9A15310.

Ud. Conmutador lineal iSSW 4 posiciones, 1 inversor, calibre 20 A. Ref. AOE18073

Ud. Terminal PLC mod. CITILUX de Arelsa, configurado.

Ud. Interruptor de puerta para armario, contacto NA+NC, ref. XCKN2110P20 de Schneider

Ud. Interruptor diferencial ilD 2P 25 A.30 mA., ref. A9R81225 Clase AC

Ud. Repartidor modular 4P 125 A, 48 conex 1,5 a 25 mm2, carril DIN, ref LGY412548 SCH-

NEIDER ELECTRIC

Ud. Regleta extra mini TKL-8 (8 W), G5, difusor metacrilato, interruptor, 342x42x22, LuxMay,
0022513808

Ud. Borna de tierra seccion 35 mm2, carril DIN, Amarillo-Verde, tipo Viking, ref. LEG037175 de
LEGRAND

Ud. Interruptor Magnetotermico iC60N, PdC 6 kA, curva C, 1P+N-10 A., ref A9F79610.

Ud. Interruptor Magnetotermico iC60N, PdC 6 kA, curva C, 1P+N-16 A., ref A9F79616

Ud. Interruptor automatico de potencia, NG-125N 4P-100 A., Curva C, PdC 50 kA. Ref.
SCH-18660.

Ud. Interruptor 1P-20 A 250V, ref. A9S60120

Ud. Bateria recargable 12 VDC 7 Ah GOLMAR, ref. 21090070

Ud. Fuente de alimentacion ininterrumpida mod. MINI DC UPS/12DC/4 de Phoenix Contact
ref. 2866598

Ud. Médulo Relé PLC-RSC-12DC/21, 1 contacto conmutado, PHOENIX CONTAC, ref.
2966906

Ud. Placa Macrolon 65x75x4, para proteccién conexiones, apertura acceso a mecanismos, con
puntos de sujecién

Ud. Placa Macrolon 65x18x4, para proteccidn conexiones, apertura acceso a mecanismos, con
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puntos de sujecion
P.A. Canaleta y tubos segun plano de detalle
Ud. Interruptor en carga iSW 1P-63 A ref. A9S60163
Ud. Contacto auxiliar apertura/cierre iOF ref. A9A26924
Ud. Contactor ICT 4P-63 A., 230/240V CA ref. A9C20864
Ud. Relé diferencial de reconexion automatica de 0'03 a 1A, diametro 35 mm., mod WRU-10
RAL CIRCUTOR, P-24453
Ud. Interruptor Magnetotermico C-60-N, PdC 6 kA, curva C, 4P-25 A., ref AQF79425
Ud. Interruptor en carga iSW 1P-63 A ref. A9S60163
Ud. Interruptor Diferencial IDD 2 polos 25 A, clase AC, ref. AOR84225
Ud. Contactor 2 Polos 25A NA 230V Schneider Electric ref. A9C20732
Ud. Interruptor MagnetotérmicolC60N, 1P+N, 10 A, poder de corte 6.000 A.
Ud. Router compacto HSPA+ para aplicaciones M2M en centro de mando de alumbrado publi-
¢o, incluyendo:
- Banda mévil: UMTS/HSDPA/HSUPA: 800/850/900/2100/1900 Mhz y GSM/GPRS/EDGE:
850/900/1800/1900 Mhz.
- Seleccion automatica y manual de banda y operador.
- Fuente de alimentacién
- Conectividad: Puerto RJ-45, puerto RS232, con soporte para 9 cables RS232 o0 RS485/RS422
y mini USB 2.0
- 2 conectores para antena y antena externa 2G/3G y un conector SMA para GPS y antena
GPS
- Temperatura de trabajo de -40°C a +80°C
- Montaje en carril DIN.
- Tarjeta SIM para M2M, 10 afios de vida util.
- Incluido 12 meses de servicio ininterrumpido M2M con operador de telefonia de primer nivel.
- Conexion, programacion y puesta en servicio, del tipo MachineLink 3G Plus o equivalente.
Ud. Contador registrador de energia eléctrica activa y reactiva, 4 cuadrantes conforme al regla-
mento de puntos de medida, puerto de comunicaciones 6ptico EN62056-21, dos puertos de co-
municaciones RS232 y RS485, bateria intercambiable, reserva de 10 afios, para mercado libre,
clase 1 activa y 2 reactiva, medida directa, 3x230/400 V., 10 (80) A., marca Orbis mod. ORBI-
TAX d4hAcl10T3, completamente instalado.
Ud. Caja general de proteccion con bases para 160 Amp. y fusibles de 40, 80 y 100 Amp. y
380 V. completamente instalada.
Recubrimiento de obra civil de fundacion para Centro de Mando de dos cuerpos, incluso tejadillo,
completamente terminado.
Incluye: Replanteo. Colocacion de zocalo, armario. Conexionado. Montaje de los componentes.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica
de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin es-
pecificaciones de Proyecto.
Resto de obra y materiales...........c.ccovneurrnninennee 5.451,15
Suma 12 partida...........cccuvevncineinrinene 5.451,15
Costes iNdIrectos .........oc.vevereeencienenence 3,00% 163,53
TOTAL PARTIDA 5.614,68
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CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD
04.01 m VALLA ENREJADO GALVANIZADO
Valla metélica mévil de mddulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70
mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo
ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigon prefabricado de 230x600x150 mm., se-
parados cada 3,00 m., accesorios de fijacion, considerando 5 usos, incluso montaje y desmonta-
je. s/IR.D. 486/97.
Resto de obra y materiales .........c...cccovevnerenerecnene 0,94
Suma la partida .........cccveererneieeeee e 0,94
Costes indirectos .........c.ueveeeeneerneernens 3,00% 0,03
) ) TOTAL PARTIDA 0,97
04.02 mes ALQUILER WC QUIMICO ESTANDAR de 1,26 m2
Mes de alquiler de WC quimico estandar de 1,13x1,12x2,24 m. y 91 kg. de peso. Compuesto
por urinario, inodoro y depésito para desecho de 266 |.  Sin necesidad de instalacion. Incluso
portes de entrega y recogida. Segun RD 486/97
Resto de obra y materiales ...........ccccovverrieenrens 12,97
Suma la partida ... 12,97
Costes indirectos..........ccveuveverevreveienne 3,00% 0,39
) TOTAL PARTIDA 13,36
04.03 ud BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-
corrosivo y serigrafia de cruz.  Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.
Resto de obra y materiales ...........c.ccovererninennns 12,16
Suma la partida ........ccceeererreieeieeeeesne 12,16
Costes indirectos .........c.oeveeeeerneernens 3,00% 0,36
TOTAL PARTIDA 12,52

Murcia, marzo de 2023
El Ingeniero Técnico Industrial

José Eloy Cobarro Carrasco
Colegiado 2.215 C.0.1.T.I. Murcia
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cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 CANALIZACIONES Y CIMENTACIONES Construccion de arqueta de conexion eléctrica de hormigén, sin fondo, registrable, de 40x40x60 cm
01.01 m? Excavacion de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de de medidas interiores, con recibido de tubos, con marco y tapa de fundicion EN 124 clase C-250,
Excavacion de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, carga de rotura 25Tn, para trafico moderado, previa excavacion con medios mecanicos y formacion
con medios mecanicos, y acopio en los bordes de la excavacion. de arqueta de hormigén de plgnta. . N o _
Incluye: Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Colocacion de las cami- Incluye: Replanteo. Excavacion con medios mecanicos. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo
llas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas horizontales dela excavacion. Colocacion de la arqueta prefabrlcad_q. Ejecucion de taladros para conexionado de
y extraccion de tierras. Refinado de fondos con extraccion de las tierras. Acopio de los materiales tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocacion de la tapa y los accesorios. Relleno del
excavados en los bordes de la excavacion. trasdos. L ) , , ) o
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segtin documentacion grafica de
segun documentacion grafica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros. Proyecto. L o , , ) .
Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen teérico ejecutado segun especificaciones de Pro- Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades reaimente ejecutadas segun especifi-
yecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavacion caciones de Proyecto.
no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la seccidn tedrica por defectos imputables al 01.07 ud Toma de tierra de alumbrado pabli lectrodo d b 651,000 8432 54.892,32
Contratista. Se medira la excavacion una vez realizada y antes de que sobre ella se efectle ningiin ’ oma de tierra de alumbrado publico con electrodo de acero cobre
tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavacion antes de conformada la medicion, se entende- Toma de tierra de alumbrado piblico, compuesta por electrodo de 2 m de longitud hincado en el terre-
ra que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecucion de la obra. no, conectado a puente para comprobacion, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de
Criterio de valoracién econdmica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 30x30 cm. Incluso replanteo, excavacion para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el te-
4,574,250 12,28 56.171,79 rreno, colocacion de la arqueta de registro, conexidn del electrodo con la linea de enlace mediante
01.02 m Canalizacién subterranea de proteccion del cableado de alumbrado grapa abarcdn, relleno con tierras de la propia excavacion y aditivos para disminuir la resistividad
Canalizacion subterranea de proteccion del cableado de alumbrado publico, formada por tubo protec- del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobacion. Totaimente montada,
tor de polietileno de doble pared, de 110 mm de didmetro, resistencia a compresion mayor de 250 N, conexionada y probada. . _
suministrado en rollo. Incluso hilo guia. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo. Excavacion. Hincado del electrodo. Colocacion de la arqueta de registro. Cone-
Incluye: Replanteo. Colocacion del tubo. xion del electrodo con la linea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexion a la red de tierra.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segtin documentacion gréfica de Proyecto. Realizacion de pruebas de servicio. . , ) L
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segin especificaciones de (PJrlterlotde medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, seglin documentacion gréfica de
Proyecto. royeclo.
d 20.330,000 443 90.061,90 Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especifi-
01.03 m Canalizacion subterranea de cruce de calzada, de alumbrado publi caciones de Proyecto.
Canalizacion subterranea de cruce de calzada, de alumbrado publico, formada por 2 tubos protecto- .o . . . 194,000 24,52 4.756,88
e i : . - 01.08 m? Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con
res de polietileno de doble pared, de 110 mm de didmetro, resistencia a compresién mayor de 250 o ) ) ) o
N, suministrado en rollo. Incluso hilo guia. Totalmente montada, conexionada y probada. Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con hormigén no estructural
Incluye: Replanteo. Colocacion del tubo. HNE-20/B/20, fabricado en central y vertido desde camion.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segtin documentacion grafica de Proyecto. Incluye: Puesta en obra del hormigdn. , _ y .
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion,
Proyecto. segun documentacion gréfica de Proyecto.
168,000 14,99 2.518,32 Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen realmente ejecutado segln especificaciones de
01.04 m Canalizacion subterranea de cruce de calzada, de alumbrado publi Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacién no autorizados.
Canalizacion subterranea de cruce de calzada, de alumbrado publico, formada por 3 tubos protecto- 01.09 . - . . . 2:290976 79,35 181.788,95
res de polietileno de doble pared, de 110 mm de diametro, resistencia a compresion mayor de 250 ’ m o Re"eno_envowe"_te y p"n,c'pal de zanjas para '"?fallac'on,es’ eon
N, suministrado en rollo. Incluso hilo guia. Totalmente montada, conexionada y probada. Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con zahorra artificial caliza y compacta-
Incluye: Replanteo. Colocacion del tubo. cion en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor maximo con pisén vibrante de guiado manual,
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segtn documentacion grafica de Proyecto. hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Modificado, realizado segun UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalacion.
Proyecto. Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectacion o deseca-
28,000 2056 57568 cion de cada tongada. Colocacion de cinta o distintivo indicador de la instalacién. Compactacion.
01.05 m? Excavacion de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teoricas de la excavacion,
Excavacion de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, seglin documentacion gréfica de Proyecto. ,
con medios mecénicos, y carga a camion. C’r|ter|o delr‘nedl.mon de obra: Se medwg, en perﬁ.l compactado, el volumen realmente gecutado se-
Incluye: Replanteo general y fijacién de los puntos y niveles de referencia. Colocacion de las cami- gun especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autori-
llas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas horizontales zadog. B . ) ) o "
y extraccion de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extraccion de las tierras. Carga Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye la realizacion del ensayo Proctor Modificado.
a camion de los materiales excavados. 2292516 49,62 113.754,64
Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, ; e
Segl_'m documentacion gréﬁca de Proyecto’ sin dup"car esquinas ni encuentros. TOTAL CAPITULO 01 CANALIZACIONES Y CIMENTACIONES...........cocorrnenesnnsnsrenesessesssssssssenens 516.591 ,94
Criterio de medicién de obra: Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Pro-
yecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavacién
no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la seccidn tedrica por defectos imputables al
Contratista. Se medira la excavacion una vez realizada y antes de que sobre ella se efectle ningin
tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavacion antes de conformada la medicion, se entende-
ra que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecucion de la obra.
Criterio de valoracién econémica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
499,440 2417 12.071,46
01.06 Ud Construccion de arqueta de conexion eléctrica de hormigon, sin f
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coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE coDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 INSTALACION ELECTRICA Caja de derivacion estanca, rectangular, de 105x105x55 mm, con 7 conos Y tapa de registro con
02.01 m Conductor de tierra aislado doble capa de tierra de alumbrado pu tornillos de 1/4 de vuelta. Instalacion en superficie. Incluso regletas de conexion y elementos de fija-
Conductor de tierra aislado doble capa de tierra de alumbrado publico formado por cable unipolar cion. o . . B
ES07Z1-K (AS), cobre clase 5 (-K) de 16 mm? de seccién, reaccion al fuego clase Cca-s1b,d1,at, Irllcluyef Replanteo. Fijacién al paramento. Montaje, conexionado y comprobacion de su correcto fun-
con aislamiento de compuesto termopléstico a base de poliolefina libre de halégenos con baja emision cionamiento. ; , , ) L
de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso uniones realizadas con grapas y bornes de unién. Total- Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de
mente montado, conexionado y probado. Proyecto. o L , , ) .
Incluye: Replanteo. Tendido del conductor aislado de tierra. Conexionado del conductor aislado de Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especifi-
tierra. caciones de Proyecto.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto. 685,000 742 508270
Criterio de medicién de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de , , , -
Proyecto. TQTAL CAPITULO 02 INSTALACION ELECTRICA .......coovecrrercsrreesrsesessssessssssessssssessssssessssnssasssesssssees 318.565,08
20.358,000 6,34 129.069,72 CAPITULO 03 EQUIPAMIENTO
02.02 m Cableado para red subterranea de alumbrado publico formado por 4 03.01 ud Suministro y colocacién de columna metélica tipo AM-10 JOVIR 0 s
Cableado para red subterranea de alumbrado publico, formado por 4 cables unipolares RV-K (AS), Suministro y colocacion de columna metalica tipo AM-10 JOVIR o similar, de altura 4 m, forma tron-
de cobre de 6 mm?, 0,6/1 kV, reaccion al fuego clase Eca, con conductores de cobre de 6 mm? de coconica, de chapa de acero galvanizada con hueco en la base para alojamiento de las proteccio-
seccion, siendo su tension asignada de 0,6/1 kV. Totalmente montado, conexionado y probado. nes, incluidas, portezuela homologada, espesor de chapa 2,5 mm., 76 mm. diametro en punta,
Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables, incluso terminales. completamente montada e instalada, acero al carbono S 235 JR (UNE EN 10025), base, placa pla-
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacion grafica de Proyecto. na, anillo y cartelas de refuerzo. Clase de proteccion Il, grado de proteccidn IP65. accesorios y ele-
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada seglin especificaciones de mentos de anclaje. Totalmente montada, conexionada y comprobada.
Proyecto. Incluye: Preparacion de la superficie de apoyo. Fijacion de la columna. Colocacion del brazo. Colo-
15.591,246 746 116.310,70 cacion de la luminaria. Conexionado. Limpieza del elemento.
02.03 m Cableado para red subterranea de alumbrado publico formado por 4 Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segtin documentacion grafica de
Cableado para red subterranea de alumbrado publico, formado por 4 cables unipolares RV-K (AS), Proyecto.
de cobre de 10 mm?, 0,6/1 kV, reaccién al fuego clase Eca, aislamiento de polietileno reticulado (XL- Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segln especifi-
PE), de tipo DIX3, cubierta de policloruro de vinilo (PVC), de tipo DMV-18, de color negro, y con caciones de Proyecto.
las siguientes caracteristicas: no propagacién de la llama, baja emision de haldgenos, resistencia a la Criterio de valoracion econémica: El precio no incluye la excavacién ni hormigonado.
absorcién de agua, resistencia al frio, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los agentes 255,000 564,91 144.052,05
quimicos y resistencia a las grasas y aceites. Totalmente montado, conexionado y probado. 03.02 Ud Suministro y colocacién de columna metalica tipo AM-10 JOVIR 0 s
Suministro y colocacién de columna metalica tipo AM-10 JOVIR o similar, de altura 10 m, forma
Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables, incluso terminales. troncoconica, de chapa de acero galvanizada con hueco en la base para alojamiento de las protec-
Criterio de medicidn de proyecto: Longitud medida segiin documentacion grafica de Proyecto. ciones, portezuela homologada, espesor de chapa 3 mm., 60 mm. didmetro en punta, completa-
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de mente montada e instalada, acero al carbono S 235 JR (UNE EN 10025). Accesorios y elementos
Proyecto. de anclaje. Totalmente montada, conexionada y comprobada.
2,033,878 10,67 2170148 Incluye: Preparacion de la superficie de apoyo. Fijacion de la columna. Colocacion del brazo. Colo-
02.04 m Cableado para red subterranea de alumbrado publico formado por 4 cacion de la luminaria. Conexionado. Limpieza del elemento.
Cableado para red subterranea de alumbrado publico, formado por 4 cables unipolares RV-K (AS), Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de
de cobre de 16 mm?, 0,6/1 kV, reaccidn al fuego clase Eca, aislamiento de polietileno reticulado (XL- Proyecto.
PE), de tipo DIX3, cubierta de policloruro de vinilo (PVC), de tipo DMV-18, de color negro, y con Criterio de medicién de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especifi-
las siguientes caracteristicas: no propagacion de la llama, baja emisién de halégenos, resistencia a la caciones de Proyecto.
absorcion de agua, resistencia al frio, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los agentes Criterio de valoracidn econémica: El precio no incluye la excavacion ni hormigonado.
quimicos y resistencia a las grasas y aceites. Totalmente montado, conexionado y probado. 354,000 461,10 163.229,40
03.03 Ud Luminaria de alumbrado publico BGP284 T25 1 LED200-4S/740 DW50 1
Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables, incluso terminales. Luminaria de alumbrado pUblico BGP284 T25 1 LED200-4S/740 DW50 16972 Im. de 116W Philips,
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segtin documentacion gréfica de Proyecto. incluso brazo y cofred de derivacion. instalada. Incluso brazo y cofred de derivacion.
Criterio de medicion de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de 327,000 419,70 137.241,90
Proyecto. 03.04 Ud Luminaria de alumbrado publico BGP284 T25 1 LED240-4S/840 DW50 1
] . 2047419 15,98 32.117,76 Luminaria de alumbrado publico BGP284 T25 1 LED240-4S/840 DW50 19955 Im. de 178W Philips,
02.05 m Cableado para red subterranea de alumbrado piiblico formado por 4 incluso brazo y cofred de derivacion. instalada. Incluso brazo y cofred de derivacion.
Cableado para red subterranea de alumbrado publico, formado por 4 cables unipolares RV-K (AS), 27,000 466,05 12.583,35
de cobre de 25 mm2, 0,6/1 kV, reaccion al fuego clase Eca, aislamiento de polietileno reticulado (XL- 03.05 ud Luminaria de alumbrado piiblico BGP282 T25 1LED60-4S/740 DW50 5.0
PE), de tipo DIX3, cubierta de policloruro de vinilo (PVC), de tipo DMV-18, de color negro, y con Luminaria de alumbrado publico BGP282 T25 1LED60-4S/740 DW50 5.040 Im. de 38W Philips,
las siguientes caracteristicas: no propagacién de la llama, baja emisién de halégenos, resistencia a la IP66, IK09 instalada, incluso brazo y cofred de derivacion..
absorcién de agua, resistencia al frio, resistencia a los rayos ultravioleta, resistencia a los agentes 255,000 317,73 81.021,15
quimicos y resistencia a las grasas y aceites. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables, incluso terminales.
Criterio de medicidn de proyecto: Longitud medida segiin documentacion grafica de Proyecto.
Criterio de medicidn de obra: Se medira la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de
Proyecto.
575,146 23,79 13.682,72
02.06 ud Caja de derivacion estanca.
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03.06 Ud Suministro e instalacion de cuadro de proteccion y control de al Ud. Interruptor MagnetotérmicolC60N, 1P+N, 10 A, poder de corte 6.000 A.

Suministro e instalacion de cuadro de proteccion y control de alumbrado publico tipo Ayuntamiento de
Murcia 4 salidas, colocacién de envolvente para centro de mando de dos cuerpos con médulos de
medida y de mando formado por armarios de poliéster reforzado en fibra de vidrio grado de protec-
cion IP-65, sobre zdcalo de hormigdn registrable y obra civil de fundacién, placa de montaje, monta-
do e instalado, circuito de mando de dos cuerpos, circuito de proteccion para cuatro salidas, tipo
Ayuntamiento de Murcia, con reductor de consumo, montado, instalado y funcionando, conteniendo
debidamente montados, conexionados y probados los siguientes elementos en nimero suficiente se-
gun esquemas y lineas de salida:

Ud. Armario poliéster 1000x750x320 Schneider PLA 1073 R, IP-65, IK-10, puerta anticartel ref.
NSYPLA1073R

Ud. Armario poliéster 500x750x320 Schneider Thalassa PLA 574 R, P65, IK10, puerta anticartel
ref. NSYPLA573R

Ud. Placa de montaje de baquelita para armarios Thalassa PLA, de 500x750 ref. NSYPMB75
Ud. Placa de montaje de baquelita para armarios Thalassa PLA, de 1000x750 ref. NSYPMB107
Ud. Tejadillo para armarios Thalassa PLA, poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 750x320 ref.
NSYTJPLA73

Ud. Kit de unién vertical para armarios Thalassa PLA, para IP55 en el punto de unién

Ud. Cierre con maneta y bloqueo de candado sin inserto para armario Thalassa PLA, ref.
NSYCBCMPLA

Ud. Inserto de forma con llave de cuadradillo 7 mm incl, cierre con maneta armario Thalassa PLA,
ref. NSYINS71

Ud. Placa normas Iberdrola PB-2 1T BUC, ref. 942056060 de Hazemeyer Ud. Mirilla con junta Fer-
map, PM-00, ref. 302780077 de Hazemeyer

Ud. Sefial plastica de riesgo eléctrico AEO5ADH, L. 52 mm., ref. SOF 725100

Ud. Zo6calo hormigén registrable incluso cimentacion de H-150

Ud. Repartidor modular unipolar,1P-125 A. 10 agujeros, hasta 25 mm2, carril DIN, ref.
SCHLGY112510

Ud. Toma de corriente iPC 16 A., Schuko,2P+TTL ref A9A15310.

Ud. Conmutador lineal iSSW 4 posiciones, 1 inversor, calibre 20 A. Ref. AOE18073

Ud. Terminal PLC mod. CITILUX de Arelsa, configurado.

Ud. Interruptor de puerta para armario, contacto NA+NC, ref. XCKN2110P20 de Schneider

Ud. Interruptor diferencial ilD 2P 25 A.30 mA., ref. A9R81225 Clase AC

Ud. Repartidor modular 4P 125 A, 48 conex 1,5 a 25 mm2, carril DIN, ref LGY412548 SCHNEI-
DER ELECTRIC

Ud. Regleta extra mini TKL-8 (8 W), G5, difusor metacrilato, interruptor, 342x42x22, LuxMay,
0022513808

Ud. Borna de tierra seccion 35 mm2, carril DIN, Amarillo-Verde, tipo Viking, ref. LEG037175 de LE-
GRAND

Ud. Interruptor Magnetotermico iC60N, PdC 6 kA, curva C, 1P+N-10 A., ref A9F79610.

Ud. Interruptor Magnetotermico iC60N, PdC 6 kA, curva C, 1P+N-16 A., ref A9F79616

Ud. Interruptor automatico de potencia, NG-125N 4P-100 A., Curva C, PdC 50 kA. Ref.
SCH-18660.

Ud. Interruptor 1P-20 A 250V, ref. A9S60120

Ud. Bateria recargable 12 VDC 7 Ah GOLMAR, ref. 21090070

Ud. Fuente de alimentacién ininterrumpida mod. MINI DC UPS/12DC/4 de Phoenix Contact ref.
2866598

Ud. Médulo Relé PLC-RSC-12DC/21, 1 contacto conmutado, PHOENIX CONTAC, ref. 2966906
Ud. Placa Macrolon 65x75x4, para proteccidn conexiones, apertura acceso a mecanismos, con
puntos de sujecién

Ud. Placa Macrolon 65x18x4, para proteccién conexiones, apertura acceso a mecanismos, con
puntos de sujecién

P.A. Canaleta y tubos segun plano de detalle

Ud. Interruptor en carga iSW 1P-63 A ref. A9S60163

Ud. Contacto auxiliar apertura/cierre iOF ref. AQA26924

Ud. Contactor ICT 4P-63 A., 230/240V CA ref. A9C20864

Ud. Relé diferencial de reconexién automatica de 0'03 a 1A, diametro 35 mm., mod WRU-10 RAL
CIRCUTOR, P-24453

Ud. Interruptor Magnetotermico C-60-N, PdC 6 kA, curva C, 4P-25 A., ref A9F79425

Ud. Interruptor en carga iSW 1P-63 A ref. A9S60163

Ud. Interruptor Diferencial IDD 2 polos 25 A, clase AC, ref. AOR84225

Ud. Contactor 2 Polos 25A NA 230V Schneider Electric ref. A9C20732

Ud. Router compacto HSPA+ para aplicaciones M2M en centro de mando de alumbrado publico, in-
cluyendo:
- Banda mévil: UMTS/HSDPA/HSUPA: 800/850/900/2100/1900 Mhz y GSM/GPRS/EDGE:
850/900/1800/1900 Mhz.
- Seleccion automatica y manual de banda y operador.
- Fuente de alimentacion
- Conectividad: Puerto RJ-45, puerto RS232, con soporte para 9 cables RS232 o0 RS485/RS422 y
mini USB 2.0
- 2 conectores para antena y antena externa 2G/3G y un conector SMA para GPS y antena GPS
- Temperatura de trabajo de -40°C a +80°C
- Montaje en carril DIN.
- Tarjeta SIM para M2M, 10 afios de vida util.
- Incluido 12 meses de servicio ininterrumpido M2M con operador de telefonia de primer nivel.
- Conexion, programacion y puesta en servicio, del tipo MachineLink 3G Plus o equivalente.
Ud. Contador registrador de energia eléctrica activa y reactiva, 4 cuadrantes conforme al reglamento
de puntos de medida, puerto de comunicaciones optico EN62056-21, dos puertos de comunicaciones
RS232 y RS485, bateria intercambiable, reserva de 10 afios, para mercado libre, clase 1 activa'y 2
reactiva, medida directa, 3x230/400 V., 10 (80) A., marca Orbis mod. ORBITAX d4hAcl10T3, com-
pletamente instalado.
Ud. Caja general de proteccion con bases para 160 Amp. y fusibles de 40, 80 y 100 Amp. y 380 V.
completamente instalada.
Recubrimiento de obra civil de fundacién para Centro de Mando de dos cuerpos, incluso tejadillo,
completamente terminado.
Incluye: Replanteo. Colocacion de zécalo, armario. Conexionado. Montaje de los componentes.
Criterio de medicion de proyecto: Nimero de unidades previstas, segin documentacion grafica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especifi-
caciones de Proyecto.

4,000 5.614,68

TOTAL CAPITULO 03 EQUIPAMIENTO ........ccocummmmmmmmmmmmmmssmsmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns

22.458,72
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CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD
01 m VALLA ENREJADO GALVANIZADO

Valla metalica movil de médulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70 mm.
y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello gal-
vanizado en caliente, sobre soporte de hormigén prefabricado de 230x600x150 mm., separados ca-
da 3,00 m., accesorios de fijacion, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D.
486/97.
) . 3.000,000 0,97 2.910,00
04.02 mes ALQUILER WC QUIMICO ESTANDAR de 1,26 m2

Mes de alquiler de WC quimico estandar de 1,13x1,12x2,24 m. y 91 kg. de peso. Compuesto por
urinario, inodoro y deposito para desecho de 266 I.  Sin necesidad de instalacion. Incluso portes de
entrega y recogida. Segun RD 486/97
. 18,000 13,36 240,48
04.03 ud BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y serigrafia de cruz. Color blanco, con contenidos minimos obligatorios, colocado.

10,000 12,52 125,20
TOTAL CAPITULO 04 SEGURIDAD Y SALUD ... 3.275,68
L 1.399.019,27
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PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

Capitulo 1: Canalizaciones y Cimentaciones...............c.cceeeeeeennnnrssnenens 516.591,94€
Capitulo 2: Instalacion EIECtrica...........ooooveveeeveeeciieee e 318.565,08 €
Capitulo 3: Infraestructuras urbanas............ccccceevveeeccvneeiieceecee s 560.586,57 €
Capitulo 4: Seguridad y Salud...........cccccoeriiiiieeececeeeeee s 3.275,68 €

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL... 1.399.019,27 €

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL a la cantidad de UN MILLON TRESCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE MIL DIECINUEVE EUEROS CON VEINTISIETE CENTIMOS (1.399.019,27€).

Murcia, marzo de 2023

El Ingeniero Técnico Industrial

José Eloy Cobarro Carrasco
Colegiado 2.215 C.0.L.T.I. Murcia
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